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IN.277.2.2015.1.1 Wykonawcy
ubiegający saę o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na'realizację zadania pn.:
,.Przebudowa drogi w Małei Wsi Górnej dz. nr 83 w km 0+000-0+862 [powódź i intensvwne opady
deszczu czerwiec 2013l"

W związku z wpłynięciem zapytania do treŚci SIWZ udzielam odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt.2 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem
realizacji zadania dokonać wznowienia granic pasa drogowego przez uprawnionego
geodetę. Czas oczekiwania na pozyskanie danych z Powiatowego ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu
wynosi około 3 tygodnie. Wezwanie stron i wykonanie czynności geodezyjnych wynosi
kolejne 3 tygodnie.
Czy zamawiający wziął pod uwagę powyższy fakt w ustalaniu okresu realizacji zadania
w terminie 3 miesiące, czy dopuszcza wydłużenie terminu zakończenia robót?

Ad.l) zamawiający wszetkie zmiany umowy, w tym przedłużenie terminu,
zawarł we wzorze umowy w § 12 stanowiącym załącznik nr 1O do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie
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Sprawę prowadzi:
Podinspektor ds. lnwestycji i Zamówień Publicznych
Dariusz Mulko tel, +48 75 77 87 613
Adres e-mail: dariusz.mulko@sulikow.pl
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