
SSTWiORB dla zadania pn.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

 

 

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

SSTWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadania jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej 

zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości 

robót należy traktować jako minimalne.  

  

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi SSTWiORB: 

  

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, W TYM: 
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC  

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, W TYM: 
D-02.00.01 WYKONANIE WYKOPÓW 

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH  

D-03.02.01. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

D-04.00.00 PODBUDOWY, W TYM: 
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ   

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE, W TYM:  

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA 

D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ   

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC, W TYM: 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE    

D-08.05.01 ŚCIEKI 

D-09.01.01. ZIELEŃ 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1.  Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 

odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne  

1.4.2.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

 kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.3.  Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako 

 Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie..  

1.4.4. Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych.  

1.4.5.    Specyfikacja – oznacza Specyfikację Robót załączoną do Kontraktu oraz wszelkie 

zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane lub przedłożone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.6.   Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

 tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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1.4.7.    Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 

przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 

aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2 

z późniejszymi zmianami)..  

1.4.8.    Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

   wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany 

   wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

   normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

   budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).    

1.4.9. Laboratorium – akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót.  

1.4.10.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.12.    Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.13.  Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

i posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji. 

1.4.14. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.15. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 

inne miejsca wymienione w Umowie, jako tworzące część Terenu Budowy.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i SSTWiORB. Metody użyte przy Budowie, rodzaj zastosowanych technologii, maszyn, 

urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczna ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych 

obszarach w szczególności przed:  

• hałasem, 

• wibracją, 

• drganiami wstrząsami, 

• zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

• zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,  

• zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi, 

• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych  

  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.   

  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej, Dziennik Budowy oraz SSTWiORB, które Wykonawca zwróci w komplecie po dokonaniu 

przez Zamawiającego czynności odbioru ostatecznego. 
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  Robót 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.   

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy 

z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót.  

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi 

publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 

samochodowych które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej 

do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem).  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) w związku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego Robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, 

oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności ,itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości sąsiednich dostęp do 

nieruchomości w trakcie całego procesu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania właścicieli nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie 

trwania braku dostępu do nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do nieruchomości 

będzie ponosił Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być 

utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca 

oznakuje w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem na drodze, na którą następuje wyjazd i poinformuje Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń oczyszczających koła pojazdów wyjeżdzających 

z terenu budowy na drogę, po której odbywa się ruch.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne wg 

wzorów unijnych i tablice wymagane Prawem Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące 

inwestycji, w ilości i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót.   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych 

tablic.  

Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwania 

Robót.  

  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i spełnienia warunków oraz postanowienia 

uzgadniającego warunki realizacji inwestycji, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na 

budowę.   
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do niezbędnego 

minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów skrócić do 

niezbędnego minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

budowlanych);  

2. Nie dopuszczać do tworzenia się rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu 

budowy,  

3. Zabezpieczać wszystkie wpusty i studzienki na placu budowy w sposób uniemożliwiający wpadanie 

do nich drobnych zwierząt,  

4. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do zapisów przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.   

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację zaplecza budowy, baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, dróg 

dojazdowych i technicznych,  

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru,  

d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.   

Zaplecza budowy i bazy materiałowo – sprzętowe należy lokalizować:  

• poza granicami obszarów zabudowy mieszkaniowej/ 

Prace związane z usunięciem i zabezpieczeniem terenów zieleni należy wykonywać pod nadzorem 

Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich 

mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W 

bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie powinny być składowane materiały budowlane, masy ziemne, 

substancje szkodliwe dla roślin oraz nie powinny być wytyczane drogi dojazdowe w obrębie rzutu 

korony drzew + 1 m oraz w odległości 1 m od krzewów. Wokół każdego zagrożonego drzewa 

konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Prace odwodnieniowe, w miarę możliwości, należy 

prowadzić poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód 

gruntowych w okresie wzrostu drzew, należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do 

minimum. System korzeniowy drzew należy utrzymywać w odpowiedniej wilgotności, a prace w 

obrębie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew i 

krzewów należy zabezpieczać matami słomianymi, jutowymi, itp. które w zależności od panujących 

aktualnie warunków pogodowych zapobiegać będą przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.   

Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie 

budowy. Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, 

jako wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami 

innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed 

Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.   

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów, 

Wykonawca ma obowiązek:  

− selektywnego gromadzenia powstających odpadów,  

−zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami 

niebezpiecznymi (np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniający ochronę 

środowiska,  

− przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności 

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zagospodarowanie wszystkich 

odpadów powstałych w fazie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do rygorystycznego 

przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony 

środowiska.  

W przypadku uznania szkody w środowisku, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, koszty działań naprawczych ponosi Wykonawca 

wraz z nadzorem przyrodniczym.   

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

obciążają Wykonawcę.  
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Budowy.  

Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem 

właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi 

Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Ryczałtowej.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Budowy, spowodowane jego 

działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 

istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 

inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 

będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 

obiektu, który dokumentują.   

W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury 

technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objęty jest decyzją pozwolenia na budowę, 

ewentualnie umową użyczenia terenu. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela 

nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po 

zakończeniu robót Wykonawca winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i przywrócić 

teren do stanu poprzedniego bądź wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za 

inne trwałe szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już 

żadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w ryczałtowy koszt 

realizacji inwestycji.  

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
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istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte 

w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 

dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz 

obiektu, który dokumentują.  

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.  

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.  

  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru.  może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, Że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej inwestycji.  

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.   

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku powołania się w Dokumentacji 
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Projektowej i SSTWiORB na Polskie Normy, mogą być stosowane inne normy europejskie, europejskie 

aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe oraz inne techniczne 

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

  

1.5.14. Wykopaliska  

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie 

znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowią własność Skarbu Państwa. 

Ochronę znalezisk geologicznych regulują Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163, 

poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151, 

poz. 1220 z późn. zm.).  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót. W przypadku konieczności wykonania badań wykopaliskowych koszt ich wykonania 

podlegać będzie negocjacji z Zamawiającym wg odrębnej procedury.  

  

1.5.15. Badania archeologiczne i inne działania przy zabytkach  

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one 

zabytkami, należy zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 

przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz właściwego 

konserwatora zabytków.  

  

1.5.16 Niewypały, niewybuchy  

W razie natrafienia  w czasie prowadzonych robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót zabezpieczenia terenu oraz wezwania 

odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia 

Inspektora nadzoru oraz postępowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz 

akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  

• oznakowany CE, co oznacza, Że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową ST państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

• oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyŻej wymienionej 

ustawy.  

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia 

lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo SSTWiORB, jest także 

dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w 

drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej 

„wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje 

wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.  

  W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich 

aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące 

stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie 

ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.  
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2.2.  Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. O przydatności materiałów do zastosowania decydują 

badania sprawdzające wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji Robót.  

  

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych.   

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić Żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, Że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 

i złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.    

Teren zwałki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu 

zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora 

nadzoru. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru nie podlega osobnej zapłacie 

i jest zawarty kwocie ryczałtowej zadania.   

Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez 

Inspektora nadzoru.  

Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce 

składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie ww. materiałów.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.   

  

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Podstawowy sprzęt używany do Robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

Umową.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.   

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami SSTWiORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 

okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed 

wykonania prac.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, SSTWiORB Dokumentacji 

Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe jakie wynikną z niezastosowania 

się do powyższego warunku poniesie Wykonawca. Inspektor nadzoru podejmuje decyzje z sprawach 

związanych z jakością robót, ocena jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 

budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych.  

Jeżeli w trakcie budowy zajdzie konieczność zastosowania magazynu-składowiska pośredniego 

wynikającego z technologii robót, powstałe koszty wynikające z łamania transportu i dodatkowej 

pracy sprzętu oraz robocizny pokryje Wykonawca. Wykonawca będzie na Żądanie Inspektora nadzoru 

przedstawiał dzienne Raporty /wg wzoru podanego przez Inspektora nadzoru/dotyczące zakresu 

zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników dozoru 

Wykonawcy a także ilości pracującego sprzętu na budowie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochronę zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.   

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, Że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SSTWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w SSTWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

  

6.3.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor nadzoru może pobierać próbki i badać 

materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.   

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie pobierać dodatkowe próbki i prowadzić badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego 

zaaprobowanych.  

  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SSTWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:   

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa  
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2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SSTWiORB, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone.  

  

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu realizacji robót 

budowlanych zakończonych ostatecznym odbiorem robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.   

 

 

 

(2) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.  

(3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na Życzenie Zamawiającego.   

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalony w kontrakcie sposób zapłaty wyłącznie za  

skończone elementy robót określone w Wykazie cen – Cześć IV SIWZ obmiar robót nie będzie 

wykonywany 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości, jakości i 

kompletności wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 

powykonawcze  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB oraz 

ustaleniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co 

do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po 

przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane 

przepisami prawa.  

  

8.3. Odbiór ustalonych elementów robót zgodnie z harmonogramem 

Odbiór ustalonych elementów robót zgodnie z harmonogramem polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania ustalonego elementu Robót, w odniesieniu do jego ilości, jakości i wartości. 

Całkowite wykonanie elementu Robót oraz gotowość do jego odbioru, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie 

(Zamawiającego) Inżyniera. 

Odbiór ustalonych elementów Robót nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez  

Inżyniera jego zakończenia.  
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Odbioru Robót dokonuje Komisja odbiorowa, w skład której wchodzi Inżynier Kontraktu. W trakcie 

odbioru zostanie dokonana ocenę kompletności wykonanego elementu robót, jakości (na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) oraz wizualnej zgodności wykonania 

elementu Robót z Dokumentacją projektową i STWIORB. 

  

8.4. Odbiór ostateczny Robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru/Zamawiającego.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z SSTWiORB, Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).  

3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.  

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej,  

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwóch kopiach. 

Przyjmuje się, Że koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w 

cenie ryczałtowej realizacji inwestycji i nie podlega odrębnej zapłacie.   

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych 

czynności odbiorowych, jest Końcowy Protokół Odbioru Robót. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne elementy 

robót oraz sporządzony na jego podstawie harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący załącznik 

do umowy. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

I. Dokumentacja projektowa, opracowana przez  

DANTEX Tomasz Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec wraz z uzgodnieniami. 

 

 

II. Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, nr 62, tekst jednolity);  
5. Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.)   
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021, poz. 779, tekst jednolity);  
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736).  
8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi 

zmianami),   
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z późn. zm.),  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, 

poz. 1729).  
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880, z późniejszymi 

zmianami);  
12. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 985);  
13. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 

199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami);  
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z późniejszymi zmianami);  
15. Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w sprawie 

typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym  
16. Ustawą O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U.2003 nr 162, poz. 1568 

z późniejszymi zmianami  
17. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz.U.2011, Nr 163, poz.981)   
18. Ustawa O Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880, teks jednolity Dz.U. 

2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).  
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D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01.  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH   
   

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i 

Wielichów”.  

  

1.2. Zakres robót objętych  SSTWiORB   

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy.  

1.3.2. Znak geodezyjny- znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.  

1.3.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy.  

1.3.4. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie 

związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

1.3.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt 2.  

  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m.   

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy 

powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i 

średnicy 0,05 ÷ 0,08 m a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 

mm i długości od 0,04 do 0,05 m.   

"Świadki" punktu granicznego muszą być pomalowane na żółto z czarnym napisem, wykonane z 

betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami ø10mm  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

 

 

 

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
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zostaną dopuszczone do Robót. Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt:  

• dalmierze,  

• teodolity lub tachimetry,   

• niwelatory,   

• tyczki,   

• łaty,   

• taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

  

4.  TRANSPORT   

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu nalezą do Kierownika Budowy, z zastrzeleniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.   

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt 5.   

  

5.2. Ogólne zasady wykonania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów.   

W oparciu o powyższe materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.   

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą 

być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania Robót.  

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego oraz pobrane z właściwego Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji Robót nalezą do 

obowiązków Wykonawcy.  

  

5.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającym i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 

projektowanej sieci.  

Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie:  

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- zastabilizowanie wszystkich wyznaczonych punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie, 
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5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 250 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi.   

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy powinna wynosić 250 metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem robót i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z 

taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu  był mniejszy niż 4 mm/km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

  

5.5. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów.   

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowej nie może być 

większe niż 5cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do 

rzędnych niwelety projektowej.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne".  

  

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 km odtworzonej trasy i punktów wysokościowych. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach scalonych 

elementów robót do rozliczeń częściowych w Wykazach Cen nr 2 (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i 

kompletnym wykonaniu. 

 

9.2. Cena wykonania robót 

 Cena podana przez Wykonawcę obejmuje: 

1) wytyczenie głównych osi oraz punktów charakterystycznych dla obiektów liniowych i znajdujących 

się na nich obiektów kubaturowych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, obiektów kubaturowych na 

sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania 

2) wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych budowlanych  



SSTWiORB dla zadania pn.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

 

 

(sytuacyjne i wysokościowe), 

3) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i  

placów przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczególności: 

 wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów  

wysokościowych, 

 odtworzenie osi trasy drogowej, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

4) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w  

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

5) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w  

wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

6) inwentaryzacja wykonanych elementów po wykonaniu prac montażowych, 

7) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robót punktów charakterystycznych 

(sytuacyjnych i 

wysokościowych), reperów. 

8) naniesienie na mapy we właściwym miejscowo urzędzie, zinwentaryzowanych powykonawczo  

wykonanych elementów robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

 

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC   
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

rozbiórką elementów dróg w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary 

Zawidów i Wielichów”. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

  

2. MATERIAŁY   

Nie występują.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do Robót.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: ładowarki, spycharki, 

samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne, frezarki nawierzchni.  

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy) 

należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. Sprzęt powinien być 

dostosowany do rodzaju i zakresu robót.  
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4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt 4.   

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy.   

Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Materiały z rozbiórki mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru dla danego asortymentu 

materiału rozbiórkowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne", pkt 5.   

  

5.2.  Zakres wykonywanych robót  

5.2.1.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drodze (Dz.U. Nr. 220 

z 2003roku poz. 2181) zał. 4.  

 

5.2.2.  Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej lub tłuczniowej  

Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszane 

w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania.  

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, chyba że możliwe jest ich wykorzystanie w trakcie 

realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe). O możliwości i 

sposobie ewentualnego wykorzystania materiałów z rozbiórki zadecyduje Inspektor nadzoru.  

Odpady bezużyteczne powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r  o odpadach.  

 

5.2.3.   Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego  

Rozbiórkę istniejącego oznakowania należy wykonać ręcznie. Uzyskane oznakowanie z rozbiórki 

stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca przekaże i złoży elementy oznakowania na 

podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inspektora nadzoru w miejscu przez niego wskazanym.  

 Wszystkie elementy możliwe do późniejszego wykorzystania po stwierdzeniu ich przydatności przez 

Inspektora nadzoru powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i stanowią 

własność Zamawiającego.   

Odpady bezużyteczne powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt. 6. Kontroli polega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i 

składowani materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach przeznaczonych 

do rozbiórki powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SSTWiORB D-02.00.00. "Roboty 

ziemne".  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych  

Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. pkt 8.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

 

D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE  

D-02.00.01 WYKONANIE WYKOPÓW  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWIROB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w ramach 

zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWIROB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.  

1.3.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu.  

1.3.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m  

1.3.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m  

1.3.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m  

1.3.6.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 

trasą drogową.  

1.3.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

Is =ρd / ρds 

gdzie:  

ρd - [Mg/m3] - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,   

ρds - [Mg/m3] - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  

1.3.8. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg 

wzoru:  

U = d60 / d10  

w którym:  

U   – wskaźnik różnoziarnistości  
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d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),    

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

1.3.9. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:   

I0 = E2/E1 

gdzie:  

E1  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie  z 

PN-S-02205:1998,  

E2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie  

z PN-S-02205:1998.  

1.3.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanych w SSTWiORB D-M-00.00.00.  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SSTWiORB oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania 

robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  

  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt 2.   

  

2.2.  Ogólne zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek wykopów. Grunty przydatne do zasypek mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 

terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie. 

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Z uwagi na 

bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych na zawilgocenie gruntów z wykopów, ich 

jakość (wilgotność) powinna być na bieżąco kontrolowana w trakcie prowadzenia robót.  

Podział gruntów pod względem wysadzinowości zgodnie z PN-S-02205 tablica 3.  

  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" p 3.   

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do Robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu 

zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

  

4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

pkt. 4.  
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Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.   

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowywania gruntu (materiału).  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 5.   

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w 

niniejszych SSTWiORB.  Sposób wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża 

Wykonawcę.  

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami 

czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.  

W miejscach gdzie jest to wymagane należy możliwie szybko przystąpić do stabilizacji podłoża.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. Odspojenie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do 

budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę 

sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami SSTWiORB. O ile 

Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych 

rzędnych robót ziemnych.   

  

5.2.  Wykonanie wykopów  

5.2.1.  Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze należy wykonać zgodnie z poszczególnymi SSTWiORB oraz z poleceniami 

Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe 

wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.   

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 

z odpowiednimi instytucjami.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 

i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
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5.2.3.  Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

bądź na odkład Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można 

było przystąpić bezzwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoża, jeżeli jest wymagane. Przy 

wykonywaniu wykopów należy zachować nienaruszoną strukturę podłoża.  

  

5.2.4.  Wykonanie wykopów sposobem ręcznym  

Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać w przypadkach występowania zinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych.  

  

5.2.5.  Dokładność wykonania wykopów  

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-

S-02205 p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz punkt 2.7.  

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana, co 20m. Wykonawca 

ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana, 

co 20m.   

  

5.2.6. Zagęszczenie gruntu  i nośności w wykopach  

Zagęszczenie gruntu (Is) i nośność (E2) w wykopach ma być zgodna z rysunkiem 4 normy PN-S-02205, 

natomiast wskaźnik odkształcenia Io=E2/E1 zgodnie z PN-S-02205 punkt 2.10.1. Należy sprawdzać 

uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności poprzez badanie wskaźnika 

zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika odkształcenia Io zgodnie z PN-S-02205 

(z uwzględnieniem rysunku nr 4 i punktu 2.10.1).  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia  i nośności, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 

zgodnych z normą PN-S-02205 i projektem konstrukcji nawierzchni. Badanie wskaźnika zagęszczenia 

(Is) zgodnie z BN-77/8931-12.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża (np. 

wapnem; popiołami lotnymi), umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modułów możliwe przez stabilizację cementem, 

wapnem, popiołami itp. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inspektorowi nadzoru.   

  

5.4. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 

nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 

niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę Robót.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt. 6 . 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 

dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót i wymaganych niniejszymi SSTWiORB.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisać do:  

a) Dziennika Budowy,  

b) Protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) Sposób odspajania i składowania gruntów nie pogarszający ich właściwości;  

b) Wstępną selekcję gruntów z wykopów w zależności od rodzaju gruntu;  

c) Zapewnienie stateczności skarp;  

d) Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;  
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e) Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);  

f) Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i wysięków wodnych;  

g) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2.6.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót określono w SSTWiORB D-M-00.00.00. pkt 8.   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

 

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych obejmują 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 1.5. 
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2. Materiały (grunty) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże pod 

podsypki. Powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 

zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie 

z dokumentacja projektową. 

 

3. Sprzęt 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SSTWiORB  D-02.00.01 pkt 3. 

4. Transport 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 5. 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria 

ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni robót 

ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w SSTWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
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5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D - 03.01.01. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH   
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
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 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowych. 

 Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy, przebudowy sieci wodociągowych zarówno w 

gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po 

odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 

1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 

(korpus drogowy, ciek wodny) ewentualnych przecieków wody.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą normą PN-ISO 6707-2:2000 

„Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach” i definicjami podanymi w SSTWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

− wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub 

co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w 

granicach tej jednostki osadniczej, 

− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

− przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 

sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

− przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, 

przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze 

zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową, 

− kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych 

naprężeń osiowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru. 

Uwaga: wszystkie materiały sieci i przyłączy wodociągowych, które mają bezpośredni kontakt z wodą 

przeznaczoną do celów konsumpcyjnych powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.2. Materiały sieciowe 

Do wykonania sieci wodociągowej przewidziano następujące materiały: 

- rury i kształtki PEHD100 (RC) SDR11; PN16 ciśnieniowe na ciśnienie 1,6 MPa (16 bar) łączone metodą 

zgrzewania (rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta ) zgodne z normą PN-EN 13244-

2, posiadające aprobatę techniczną dopuszczającą stosowanie w drogownictwie. 

- hydranty nadziemne, kołnierzowe z odwodnieniem, dn80 mm, ciśnienie pracy 1,6 MPa, wykonane z 

kontrolowanym miejscem łamania, głębokość zabudowy H=1500 mm, zgodne z normą EN 14384. 

Głowica oraz cokół hydrantu z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana i pokryta warstwą 
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zabezpieczającą przed promieniami UV. Kolumna i miejsce łamania z grubościennej rury stalowej 

St37, ocynkowanej i zabezpieczonej przed promieniami UV. Zespół uruchamiający ze stali nierdzewnej 

oraz innych materiałów odpornych na korozję. 

- zawór napowietrzająco-odpowietrzający podziemny DN 160, wykonanym z żeliwa sferoidalnego 

pokrytego powłoką elastomerową oraz stali nierdzewnej, ciśnienie pracy 1,6 MPa 

- zawór redukcyjny hydrauliczny DN110, 160, wykonanym z żeliwa sferoidalnego pokrytego powłoką 

elastomerową oraz stali nierdzewnej, ciśnienie pracy 1,6 MPa 

- studnia wodomierzowa betonowa fi 1500mm wyposażona w 2 wodomierze dn80, 4 zawory 

odcinające dn150, 2 zawory zwrotne dn150, 2 odwodnienia/odpowietrzenia dn150/25 

 - zasuwy wodociągowe dn100mm i dn80mm, , dn50mm, dn40mm, dn32mm z miękkim 

uszczelnieniem, zabudowa krótka, kołnierzowe, z klinem z żeliwa sferoidalnego min. ENGJS-400-15 (wg 

DIN GGG40) całkowicie pokryty elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną. Trzpień 

zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym oraz obudową regulowaną 

(teleskopową), na ciśnienie pracy 1,6 MPa, emaliowane lub epoksydowane wewnętrznie, 

- obudowy do zasuw dla głębokości wykopu H=1500 mm od górnej zewnętrznej ścianki rury do 

powierzchni gruntu, 

- pompy WILO HELIX V1010-1/16/E/S/400-50 lub równoważne (dopuszczalne zmiany parametry 

hydraulicznych i mocy elektrycznej w zakresie do 15%) 

- skrzynki uliczne żeliwne „W ” do zasuw , 

- kształtki ciśnieniowe żeliwne kołnierzowe i kielichowe na ciśnienie pracy 1,6 MPa,  

- słupki stalowe ocynkowane, wys. do H = 2,70 m, 

- tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na sieci i przyłączach wodociągowych. 

 

2.3. Rury ochronne 

 Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 

odpornych na działanie czynników agresywnych. 

 Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 

2.3.1. Korpus rury ochronnej 

 Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 

− rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania zgodne z normą PN-EN 

JSO 1127:1999  

− rury PEHD, PP 

 Zakończenie rury ochronnej należy wykonać za pomocą uszczelnienia manszetami systemowymi.. 

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych 

 Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

− manszety z EPDM-u z zaciskami opaskowymi ze stali nierdzewnej 

− półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19 

mm, 

 

2.5. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy  

 

2.6. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał 

na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm. 

 

2.7. Bloki oporowe 

 Należy stosować: 

− bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy C16/20 odpowiadające wymaganiom do 

przewodów o średnicach od 100 do 400 mm  

 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne 
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 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. 

 Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 

sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie 

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 

miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

b) rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko 

w wiązkach, 

c) rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami lub kołnierzami. 

Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od 

wystających części. 

2.8.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

 Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.8.3. Bloki oporowe 

 Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. 

Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w 

pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

2.8.4. Kruszywo 

 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

 Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

2.8.5.  Cement 

 Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 

zapewniającej ciągłość robót. 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 

 Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 

− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

−  

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 
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− samochód skrzyniowy do 5 t, 

− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− przyczepę dłużycową do 10 t, 

− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− zgrzewarkę doczołową z możliwością wydruku 

− zgrzewarkę elektrooporową z możliwością wydruku 

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

 Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

 Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez podklinowanie lub inny sposób. 

 Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

 W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 

wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 

ładować do granic wykorzystania wagonu. 

 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 

układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych 

 Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

 Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki 

należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 

 Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

 

4.5. Transport bloków oporowych 

 Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
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 Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu 

ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 

 Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 

wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) 

materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

 

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 

 

4.7. Transport kruszywa 

 Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

 Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w 

miarę postępu robót. 

 

4.8. Transport  cementu 

 Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast 

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi nadzoru. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

d)  

5.3. Roboty ziemne 

 W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 

a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inspektora nadzoru. 

 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 
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jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odc inki 

robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże w gruntach nawodnionych należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem łącznie z 

ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły 

należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości zgodnej z dokumentacją 

techniczną. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 

przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,2 m. 

 Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 

znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 

wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 

wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

 Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

-    rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie, 

− rury żeliwne poprzez połączenia kołnierzowe uszczelnione pierścieniami gumowymi. 

 Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu 

rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 

 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

  

5.5.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i 

hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 
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kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy 

powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10o. 

 Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 

przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 

gruntem rodzimym zalać betonem klasy C8-8/10. 

 Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 

mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując 

go od przewodu dwoma warstwami papy. 

 Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

 

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić: 

− dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m, 

− dla przewodów z innych rur      - 0,3 m. 

 Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty. 

 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 

obu stronach przewodu. 

 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,00 należy zastąpić górną warstwę zasypu 

wzmocnioną podbudową drogi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie składu betonu i zapraw, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
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− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa lub betonu, 

− badanie ewentualnego drenażu, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy 

tunelowe), 

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 

podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, 

sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, 

otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych), 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 

3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą 

spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

−  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− wykonanie studzienek wodociągowych, 

− wykonanie komór wodociągowych, 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie obudowy tunelowej, 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 

wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 

sposób prowadzenia wykopów. 

 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu 

z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 

uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

 Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiORB 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

− badanie szczelności studzienki, 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach  

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 



SSTWiORB dla zadania pn.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

 

 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D-04.00.00  PODBUDOWY 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach zadania 

pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 

5.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych niniejszym SSTWiORB należy do Kierownika Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa 

zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt 4.   

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów nie może powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich 

jakości lub uszkodzeń.   

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowywania gruntu (materiału). 

  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt 5.   

 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SSTWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 

1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać jak dla nasypów. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 100 m  

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 100 m  

7 
Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od podanego w 

tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinna być 

większa od 2,2. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od  -20% do + 10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót określono w SSTWiORB D-M-00.00.00. pkt 8.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA  
   

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 

mrozoochronnej w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pogorzeliska”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  
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SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

1.3.1. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej 

przed skutkami oddziaływania mrozu.  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSTWiORB D-

M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.  

  

2.2.  Rodzaje materiałów  

2.2.1. Kruszywo  

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać warunek szczelności określony 

zależnością:  

D15 / d85  ≤ 5 

gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej, 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

Do badania parametru „warunek szczelności dla kruszywa” niezbędne jest określenie średnicy 

zastępczej (d85) gruntu leżącego poniżej warstwy odcinającej. W związku z powyższym Wykonawca i 

Zlecający badania zobowiązany jest zabezpieczyć i przekazać do badań próbkę takiego gruntu w 

celu wykonania analizy sitowej.  

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy mrozoochronnej powinny spełniać 

wymagania podane WT-4 2010 Wymagania Techniczne punkt 2 oraz tablica 6.  

Ponadto należy użyć materiału niewysadzinowego o następujących cechach:  

- ziaren ponieś 0,063mm  nie więcej niż 5%,  

- wskaźnik piaskowy WP > 35,  

- kapilarność bierna < 1,0 m,  

- wodoprzepuszczalność 8 m/dobę,   

- D60/D10  ≥ 5,  

D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną,  

D10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną.   

Mieszanki niezwiązane stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spełniać 

wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdział: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i 

oznaczenie, 5 Oznakowanie.  

  

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB  D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych niniejszą SSTWiORB należy do Kierownika Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu o wydajności umożliwiającej wykonanie danych robót i gwarantujących 

zachowanie wymagań jakościowych. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  
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4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

pkt 4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.   

Transport materiału (mieszanki kruszyw) może odbywać się dowolnymi samochodami 

samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

  

5.2.  Zakres wykonanych robót  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero po zakończeniu i 

odebraniu robót związanych z wykonaniem urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania warstwy mrozoochronnej bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

SSTWiORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".  

 

5.2.1.  Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 

powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

  

5.2.2. Zagęszczenie i nośność gruntów w podłożu nasypów  

Podłoże nasypów powinno spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia (Is), nośności (E2) i wskaźnika 

odkształcenia Io=E2/E1. Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.   

Wartość wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu nasypów powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza, Wykonawca 

powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.   

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie 

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. Sposób doprowadzenia podłoża pod nasyp, inny niż dogęszczenie, 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

Dla kontroli nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io podłoża nasypów należy stosować metodę 

obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io w podłożu nasypów 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10.  
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa   

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość zgodną z Dokumentacją Projektową.   

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej należy przystąpić do jej 

zagęszczania.  

  

5.4.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności warstwy mrozoochronnej  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-EN 13286-2:2010. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.   

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  Jeżeli nośność nie może być osiągnięta przez 

bezpośrednie zagęszczenie warstwy mrozoochronnej, to należy podjąć środki w celu ulepszenia górnej 

części warstwy mrozoochronnej, umożliwiające uzyskanie wymaganej nośności zgodnie z p.6.  

  

5.5.  Odcinek próbny  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

po zagęszczeniu,  

− ustalenia ilości przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia,  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie.  

  

5.6.  Utrzymanie warstwy   

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania warstwy mrozoochronnej i przedstawić do akceptacji wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru.   

  

6.3.  Badania w czasie robót  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów zgodnie z tablicą 1.  

Wszelkie badania mogą być wykonywane dodatkowo w miejscach wątpliwych i na zlecenie 

Inspektora Nadzoru.  

 

   

 Tablica 1.  Częstość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej  

Lp.  Wyszczególnienie badań i 

pomiarów  
Minimalna częstość badań i pomiarów  

1  Badanie właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa wg WT-4 

tablica 1   

2  Uziarnienie kruszywa   2 razy na dziennej działce roboczej wg WT-4 tablica 6  

3  Wilgotność mieszanki  jw.  

4  Szerokość warstwy  10 razy na 1km  

5  Równość podłużna  co 20m na każdym pasie ruchu  

6  Równość poprzeczna  10 razy na 1km  
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7  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1km  

8  Rzędne wysokościowe  Co 100m  

9  Ukształtowanie osi w planie *)  Zgodnie z dokumentacją projektową (jw.)  

10  Grubość warstwy  W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

3000m2  

11  Zagęszczenie, nośność  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

3000 m2  
   *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych.  

  

6.3.1.  Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

  

6.3.2.  Równość warstwy  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  

  

6.3.3.  Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

  

6.3.4.  Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać -2cm i +1cm.  

  

6.3.5.  Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±3cm dla dróg 

ekspresowych lub ± 5cm dla pozostałych dróg. 

  

6.3.6.  Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ±10%. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

  

6.3.7.  Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 1,0 lub 1,03 (w zależności od kategorii ruchu) zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Nośność dla warstwy mrozoochronnej powinna być nie 

mniejsza niż100 MPa.  

  

6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi   

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych, powinny być 

naprawione przez powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D-04.03.01.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania pn.: „Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

punkt 2.   

  

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia  

Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszych SSTWiORB może być 

emulsja asfaltowa według PN-EN 13808, albo inny materiał według norm lub aprobat technicznych.  

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu.   

Do łączenia warstw asfaltowych należy stosować emulsje asfaltowe szybkorozpadowych 

kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca się również 

stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.   

Każdy zastosowany materiał do wykonania skropienia powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganego połączenia międzywarstwowego.  

  

2.3. Połączenia międzywarstwowe  

Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. Zalecane ilości 

pozostałego lepiszcza do skropienia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w WT-2 2008 

tablica 57.  

Dokładne zużycie lepiszczy powinny być ustalone w zależnością od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu 

powierzchni oraz zaakceptowane przez inżyniera.  
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2.4. Przechowywanie lepiszczy  

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenie jego, jakości.   

Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.   

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez Producenta.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia niegwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną 

dopuszczone do Robót.  

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.  

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać: szczotki mechaniczne.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu pokazano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

pkt 4. Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z 

zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania 

robót nie mogą powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich, jakości lub 

uszkodzeń.   

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych 

opakowaniach pod warunkiem, Że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 

powodowały jej rozpadu.  

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste 

i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt 5.  

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni  

Podłoże pod warstwę asfaltową powinno być przygotowane zgodnie z WT-2 2008.  

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem 

warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.   

  

5.3. Skropienie warstw nawierzchni  

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Skropienie warstwy może rozpocząć się po 

akceptacji przez inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem 

przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą 

rozpryskową). Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie 

technicznej lub być zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.  

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 

umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowanie wody z emulsji. W zależnością od rodzaju 

użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.   

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę przed uszkodzeniem (decyzję o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia przedstawi 

Wykonawca Inspektorowi nadzoru do akceptacji) i dopuścić na niej tylko niezbędny ruch budowlany.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" pkt. 6.  

  

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 

celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależnością od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Należy stosować wymagania 

zawarte w WT-2.  

  

6.3. Badania i kontrola w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu)  

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji według metody podanej w opracowaniu 

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”  

  

6.3.2. Badanie szczepności międzywarstwowej  

Należy wykonać badania kontrolne połączeń między warstwowych z częstotliwością minimum 1 

próbka na 1km jezdni. Badanie wykonane na próbkach (odwiertach z nawierzchni) średnicy 100mm.  

Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączeń między warstwowych:  

- 1,0MPa – warstwa ścieralna/warstwa wiążąca;  

- 0,7MPa – warstwa wiążąca/ warstwa podbudowy;  

-  0,7 MPa – warstwa podbudowy/ warstwa podbudowy; 

-  1,3MPa – dla cienkich warstw <4cm.   

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót określono w SSTWiORB D-M-00.00.00. pkt 8.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ   
  

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej w ramach zadania pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 
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1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTW iORB D-

M-00.00.00.  

"Wymagania ogólne" pkt 2.   

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

  

2.2. Wymagania wobec kruszyw  

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otaczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

    

2.3.   Wymagania dla materiałów  

2.3.1.   Uziarnienie kruszywa  

Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 

zasadniczej i pomocniczej powinny spełniać wymagania WT-4-2010 p. 2.3 oraz p.2.4. Jako wymagane 

obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być 

ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach.  

  

2.3.2.  Właściwości kruszywa  

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do podbudowy pomocniczej i 

zasadniczej powinny spełniać wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne (tablica 1) 

oraz pkt. 2.2 niniejszej SSTWiORB.  Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane, aby wykazywały 

zachowanie jednakowych właściwości i spełniały wymagania zawarte w WT-4 2010 (punkt 2.3 i 2.4, 

tablica 6).  

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się 

równomierną wilgotnością.  

  

2.3.3.   Woda  

Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008.  

  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do Robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu placu budowy) do wytwarzania mieszanki 

kruszyw, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne  
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4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.    

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.   

  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić 

jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące 

odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione.   

Podłoże pod podbudowę stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna 

bądź też inna warstwa zgodnie z projektem.  

  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki 

lub uzyskiwać z przekruszenia w kamieniołomie. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

  

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Warstwa podbudowy powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Kruszywo podczas zagęszczania powinno być wilgotne, co umożliwi optymalną pracę walców w celu 

uzyskania wymaganej nośności i zagęszczenia.  

  

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie.  Jeżeli  

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru.  

  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w punkcie 2.  
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6.3.  Badania w trakcie robót  

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Częstość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej  

Lp.  Wyszczególnienie badań  

 Częstość badań   

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej  

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (jezdnia)  

Powierzchnia 

przypadająca na 1 

badanie  

1  Uziarnienie mieszanki  1  250mb  2000m2  

2  Wilgotność mieszanki  1  250mb  2000m2  

3  Wskaźnik odkształcenia, 

moduły odkształcenia 

(nośność)  
2  200mb  1000m2  

4  Badanie właściwości kruszyw  Przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie pełne na 6 

miesięcy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (źródła)  

  

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1.   

Próbki do badań powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, 

przed jej zagęszczeniem w obecności Inspektora nadzoru. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektorowi nadzoru.  

  

6.3.3.  Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancją +10% -20% jej wartości.   

  

6.3.4.  Zagęszczenie i nośność podbudowy  

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.   

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

 

E2 

          ≤   2,2  

E1 

Zagęszczenie podbudowy powinno spełniać wymagania podane w tablicy 2.   

 

 
        Tablica 2. Cechy podbudowy  

Podbudowa z 

kruszywa o  
wskaźniku Wnoś 

nie mniejszym niż 

%  

 Wymagane cechy podbudowy  

Wskaźnik 

zagęszczenia Is 

nie mniejszy niż;  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem 

mm  

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm 

MPa  

40 kN  50 kN  
od pierwszego  
obciążenia E1  

od drugiego 

obciążenia E2  

80  1,0  1,25  1,40  80  140  

120   1,03  1,10  1,20  100  180  

Wartość E2 i E1 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.   

Dla dróg kategorii ruchu KR1-KR4 należy przyjąć moduły odkształcenia jak dla wskaźnika nośności 

CBR≥80%, dla KR5KR6 jak dla wskaźnika nośności CBR≥120%.  

  

6.3.5.  Właściwości kruszyw  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.3.2.  
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy   

6.4.1. Częstotliwość i zakres pomiarów  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy podano w tablicy 3.  

 
Tablica 3. Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Lp.  Wyszczególnienie badań i 

pomiarów  
Minimalna częstość pomiarów  

1  Szerokość podbudowy   10 razy na 1km   

2  Równość podłużna   Co 25m łatą na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1km  

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1km  

5  Rzędne wysokościowe  co 50m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6  Ukształtowanie osi w planie*)  10 razy na 1km  

7  Grubość podbudowy  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

500m2  

  

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy  

 Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

zostały przedstawione w tablicy 4.  

  
Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy  

  
  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych i 

innych wymagań SSTWiORB, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, 

zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen.. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
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 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D-05.03.05A  NAWIERZCHNIA Z  BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA    
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC w ramach zadania pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSTWiORB D-

M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2.  

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru. Należy dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany 

pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną 

receptę.  

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 należy stosować:  

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10) lub  

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10) 

 

2.2.  Rodzaje materiałów  

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki AC i AC WMS podano w tablicy 1.  

Tablica 1 Rodzaje materiałów do mieszanki AC i AC WMS  

Lp.  Rodzaj materiału  
Wymagania  

KR1-KR6  

1  Kruszywo grube  WT-1 2010, tablica 4, 8  

2  Kruszywo drobne lub o ciągłym 

uziarnieniu  

WT-1 2010, tablica 5, 6, 6a, 9, 10  

3  Wypełniacz  WT-1 2010, tablica 7, 11  

4  Lepiszcze  WT-2 2010 tablica 10 (AC), 21 (AC WMS)  

5  Środek adhezyjny  WT-2 2010wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z 

zapisami p.4.1. PN-EN 13108-1  
*- dla AC WMS zaleca się stosowanie asfaltów drogowych twardych  

Uwaga: Dla KR3-KR6 nie dopuszcza się używania granulatu asfaltowego  

  

2.3.  Wymagania wobec innych materiałów  

2.3.1.  Lepiszcze do skropienia podłoża  

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane w SSTWiORB D-04.03.01  
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2.4. Dostawy materiałów  

Obowiązkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentów mieszanek mineralno-

asfaltowych, posiadających certyfikowane systemy Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 

13108-21.   

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona przez dostawcę w dokumenty, 

wymagane ustawą o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], związane z 

dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE 

lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej).  

  

2.5. Składowanie materiałów  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.   

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

Asfalt należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010.  

Maksymalne temperatury składowania asfaltu powinny być zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010- 

tablica 40. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.   

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do robót.  

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące producenta 

mieszanki.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

p.4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, 

że transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub 

uszkodzeń.  

Warunki i czas transportu, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury 

mieszanki w wymaganym przedziale.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.  

  

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty  

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

składowych mieszanki AC lub AC WMS i reprezentatywne próbki materiałów.  

Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno – 

asfaltowej powinny być zgodne z „WT-2 2010 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Projektowanie 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

− doborze składników mieszanki,  

− doborze optymalnej ilości asfaltu,  

− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SSTWiORB.  
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Zadaniem producenta mieszanki  jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego 

wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie  składu 

mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej zawartości lepiszcza.   

Producent mieszanki przeprowadza również badanie typu, poprzez walidację laboratoryjną, a 

następnie walidację produkcji  na podstawie, której sporządza deklarację właściwości użytkowych 

wyrobu dla zamierzonego zastosowania.   

Deklaruje wszystkie właściwości użytkowe wyrobu  łącznie z uziarnieniem wyjściowym mieszanki 

mineralnej i zawartością asfaltu rozpuszczalnego oraz gęstością i gęstością objętościową mieszanki 

mineralno-asfaltowej.   

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierać optymalną ilość 

asfaltu i spełniać wymagania SSTWiORB w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu w 

mieszance.   

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy każdej zmianie dostawcy 

lub złoża materiału, jak również, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badań zmiany cech 

produkowanej mieszanki.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w laboratorium zaakceptowanym przez 

Zamawiającego lub posiadającym akredytację w zakresie badanych właściwości w celu wykazania, 

że wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa  w sposób ciągły spełnia wymagania specyfikacji 

w okresie realizacji robót.  

Mieszanka AC 16W w zależności od grubości warstwy powinna spełniać wymagania podane w p.8.2.2 

lub p.8.2.4 WT-2 2010.  

Skład mieszanki AC będzie ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody 

Marshalla, zagęszczanych 2x50 lub 2x75 uderzeń ubijaka (w zależności od kategorii ruchu tablice 11, 

12, 13, 14, 22, 23 WT-2 2010) w temperaturze 145oC ± 5oC (dla asfaltów modyfikowanych) lub 140oC ± 

5oC (dla asfaltów zwykłych)  

Deklarowana wartość proporcjonalnej głębokości koleiny (PRDAIR deklarowane)  dla betonu asfaltowego   

do warstwy wiążącej, przy projektowanym obciążeniu osi <13 t, powinna być nie większa niż 9,0%  wg 

PN-EN 13108-1  Tablica 9.  

Uwaga:  

Skład mieszanki ma być ustalony nie tylko na podstawie badań próbek zagęszczonych wg metody 

Marshalla, ale również  na podstawie wszystkich innych  badań wymaganych  wg WT-2 2010.  

  

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno – asfaltowych  

Należy stosować wymagania zawarte w „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.  

Produkcja mieszanki powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe.  

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę zatwierdzoną 

przez Inspektora nadzoru. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i czas mieszania składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.  

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 

być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 

pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane.  

System dozowania środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania.   

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).  

Najwyższe i najniższe temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z 

wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).  

  

5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe  

Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.   

Przed ułożeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leżąca poniżej warstwy układanej będzie 

skropiona emulsją asfaltową zgodnie z SSTWiORB D-04.03.01.   

Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny być posmarowane 

emulsją asfaltową o wysokiej lepkości w postaci pasty modyfikowanej kauczukiem. Wytrzymałość na 

ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi podbudowa/podbudowa i 
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podbudowa/wiążąca  powinna być nie mniejsza niż 0,7 MPa zgodnie z SSTWiORB D-04.03.01. Badanie 

należy wykonać metodą Leutnera wg załącznika do WT-2 2010.   

  

5.5. Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia w ciągu doby była nie niższa od +5oC dla wykonywanej warstwy grubości >8cm i +10oC dla 

wykonywanej warstwy grubości ≤8cm. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 

> 16 m/s).   

 

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie warstw z betonu asfaltowego  

Transport mieszanki AC powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008. 

Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-

2 2008.  

Połączenia technologiczne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2 

2008.  

Układanie mieszanki AC lub AC WMS może odbywać się tylko przy użyciu mechanicznej układarki z 

włączoną wibracja i całą szerokością. Dopuszcza się układanie warstwy pasami o mniejszej szerokości 

niż szerokość jezdni lecz przy użyciu 2 układarek przy niewielkich odległościach pomiędzy nimi 

(metoda „gorąco na gorąco”).  

Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i w sposób ciągły bez zbędnych zatrzymywań 

(np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). Układarka powinna być stale zasilana 

w mieszankę tak, ażeby w zasobniku zawsze znajdowała się jakaś jej ilość, a kosz, transporter i stół były 

zawsze gorące i nie stygły.  

Mieszanka AC powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi z wibracją i walcami 

ogumionymi. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. Wyniki 

badań zagęszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny być zgodne WT-2 2008 

tablica 59.  

Złącza poprzeczne wynikające z końca dziennej działki należy wykonać przez równe obcięcie a 

następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed możliwym uszkodzeniem.  

Złącza podłużne winny być obcięte  i posmarowanie lepiszczem.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

  

5.9. Utrzymanie wykonanych warstw  

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie bitumicznej, 

na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn 

pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy.  

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć 

starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inspektor nadzoru podejmie decyzję 

o rozbiórce warstwy.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.  

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC należy wykonać wg wymagań WT-2 2008 oraz zgodnie z 

normami podanymi w p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 12, 13, 14) zaś AC WMS zgodnie z normami podanymi 

w p. 8.2.4 WT-2 2010 (tablica 23). Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfaltowej polegają 

na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN EN 12697-2.  

Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego należy przyjąć, że uziarnienie 

każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości 

deklarowanych o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek:   
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• dla mieszanki  AC 16 W  KR1÷2 

- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,   ±2 %

   

- zawartość kruszywa o wymiarze <0,125 mm,     ±2 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm,           ±3 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 11,2 mm,      ±4 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 16 mm,         ±5 %  

       

- zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm,           ±3 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 11,2 mm,      ±4 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 16 mm,         ±5 %  

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w każdej próbce pobranej z  mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości deklarowanej o więcej niż ±0,3% pod warunkiem, że mieszanka spełnia 

wszystkie stawiane jej wymagania.  

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów składowych.   

  

6.3.  Badania w czasie robót  

Do oceny jakości mieszanki AC powinny służyć wyniki badań wykonywanych w ramach ZKP. Częstość 

i rodzaj tych badań jest określona w systemie ZKP.  

  

6.3.1. Pomiar grubości warstwy  

Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek z częstością 2 próbki na 

1km.  

 Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 10%. Należy stosować 

wymagania zawarte w WT-2.  

  

6.3.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, z 

częstością podaną w p.6.3.1. Wskaźnika zagęszczenia nie może być mniejszy niż 98%. Przy ocenie 

statycznej można przyjąć średnią gęstość objętościową z całej produkcji.  

Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inspektora nadzoru w miejscach wątpliwych przez niego 

wskazanych.  

  

6.3.3. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie  

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno-

asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie należy oznaczyć zgodnie z normą PN-EN12697-8 na próbkach wyciętych z 

zagęszczonej warstwy.  

Zawartość wolnych przestrzeni [%] w zagęszczonej warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC 

powinna wynosić:  

AC W KR1÷2             3,0÷7,0   

 

6.4.  Badania dotyczące cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego należy 

wykonać zgodnie z poniższą tabelą.  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  10 razy na 1km każdej jezdni  

2  Równość podłużna  Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu pomiar łatą i klinem 

co 10m.  

3  Równość poprzeczna  Pomiar łatą nie rzadziej, niż co 10m  

4  Spadki poprzeczne warstwy *)  Nie rzadziej niż co 20m  

5  Ukształtowanie osi w planie  Zgodnie z dokumentacją projektową  

6  Rzędne wysokościowe   Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.  
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7  Złącza podłużne i poprzeczne  Cała długość złącza   

8  Wygląd warstwy  Ocena ciągła  
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

  

6.4.1 Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

 

6.4.2.  Równość podłużna warstwy  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 

stosować metodę pomiaru z wykorzystaniem łaty klina. Wymagana równość podłużna jest określona 

przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w licznie pomiarów stanowiących 

95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Wymagania dot. równości podłużnej 

podane są w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.  

Tablica 2  

Klasa 

drogi  Element nawierzchni  

Procent liczby 

pomiarów  

95%  100%  

S, GP  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia  
≤7  ≤8  

Jezdnie łącznic, MOP, utwardzone pobocza  ≤9  ≤10  

G, Z  
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza  ≤9  ≤10  

  

6.4.3.  Równość poprzeczna warstwy  

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien być wykonywany 

nie rzadziej niż co 5m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość 

poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w 

liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym 

odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą mierzoną powierzchnią w 

danym profilu. Wymagania dotyczące równości poprzecznej podane są w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablic 

3.   

Tablica 3 

Klasa 

drogi  
Element nawierzchni  

Procent liczby pomiarów  

90%  95%  100%  

S, GP  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i wyłączenia  
≤6  -  ≤8  

Jezdnie łącznic, MOP, utwardzone pobocza  -  ≤9  ≤10  

G, Z  
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza  
≤9  -  ≤12  

Wymagania dotyczące równości powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu.  

  

6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy  

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem. 

Spadki poprzeczne warstwy wiążącej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%. Wymaga się aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów 

nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń.  

  

6.4.5.  Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.  

  

6.4.6.  Rzędne wysokościowe warstwy  



SSTWiORB dla zadania pn.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

 

 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co 

najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do 

akceptacji.  

  

6.4.7.  Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza powinny być równe i związane. Należy stosować wymagania zawarte w WT-2.  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie zgodnie z WT-2 2008.  

  

 

6.4.8.  Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D-05.03.05B  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA  
  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw nawierzchni z 

betonu asfaltowego w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary 

Zawidów i Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSTWiORB D-

M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2.  

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez inżyniera. 

Należy dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany pochodzenia 

materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę.  

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 należy stosować:  

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 5S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub  

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub  

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15)   

Dla kategorii ruchu: KR3-KR4 należy stosować:   

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub  

-  mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15).   

  

2.2. Rodzaje materiałów  

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki AC podano w tablicy 1.  

Tablica 1 Rodzaje materiałów do mieszanki AC  

Lp.  Rodzaj materiału  
Wymagania  

KR1-KR4  

1  Kruszywo grube  WT-1 2010, tablica 12  

2  Kruszywo drobne   WT-1 2010, tablica 13, 14  

3  Wypełniacz  WT-1 2010, tablica 15  

4  Lepiszcze  WT-2 2010 tablica 15  

5  Środek adhezyjny  Można stosować środek adhezyjny na podstawie europejskiej 

oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jeżeli nie utraciła 

swojej ważności), dla którego producent sporządził deklarację 

właściwości użytkowych i umieścił oznakowanie CE  

Zaleca się stosowanie mieszanki grysów o zróżnicowanej odporności na polerowanie.  

  

2.3. Wymagania wobec innych materiałów  

2.3.1. Lepiszcze do skropienia podłoża  

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane w SSTWiORB D-04.03.01  

  

2.3.2. Taśma bitumiczna / Klej bitumiczny 

Do uszczelniania połączeń działek roboczych, złączy podłużnych, połączeń z urządzeniami ulicznymi 

należy stosować taśmę bitumiczną lub klej bitumiczny. 

Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym na 

podstawie europejskiej oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jeżeli nie utraciła swojej 

ważności), dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych i umieścił 

oznakowanie CE.  

  

2.4. Dostawy materiałów  

Obowiązkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentów mieszanek mineralno-

asfaltowych, posiadających certyfikowane systemy Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 

13108-21.   

  

2.5. Składowanie materiałów  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.   

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

Asfalt należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010 oraz powinien być 

składowany w wytwórni zgodnie z zaleceniami producenta lepiszczy.  

Maksymalne temperatury składowania asfaltu powinny być zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010- 

tablica 40. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
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producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.   

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną 

dopuszczone do Robót.  

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące producenta 

mieszanki. Wymagania zgodnie z SSTWiORB D-04.07.01.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

p.4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, 

Że transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub 

uszkodzeń.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, 

wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.  

Warunki i czas transportu, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury 

mieszanki w wymaganym przedziale.  

Wymagania zgodnie z SSTWiORB D-04.07.01.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.  

 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty  

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów 

składowych mieszanki AC i reprezentatywne próbki materiałów.  

Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno – 

asfaltowej powinny być zgodne z „WT-2 2010 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Projektowanie 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

− doborze składników mieszanki,  

− doborze optymalnej ilości asfaltu,  

− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SSTWiORB.  

Zadaniem producenta mieszanki  jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego 

wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie  składu 

mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej zawartości lepiszcza.   

Producent mieszanki przeprowadza również badanie typu, poprzez walidację laboratoryjną, a 

następnie walidację produkcji  na podstawie, której sporządza deklarację właściwości użytkowych 

wyrobu dla zamierzonego zastosowania.   

Deklaruje wszystkie właściwości użytkowe wyrobu łącznie z uziarnieniem wyjściowym mieszanki 

mineralnej i zawartością asfaltu rozpuszczalnego oraz gęstością i gęstością objętościową mieszanki 

mineralno-asfaltowej.   

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierać optymalną ilość 

asfaltu i spełniać wymagania SSTWiORB w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu w 

mieszance.   

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy każdej zmianie dostawcy 

lub złoża materiału, jak również, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badań zmiany cech 

produkowanej mieszanki.  
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w laboratorium zaakceptowanym przez 

Zamawiającego lub posiadającym akredytację w zakresie badanych właściwości w celu wykazania, 

Że wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa  w sposób ciągły spełnia wymagania specyfikacji 

w okresie realizacji robót.  

Mieszanka AC 5S; AC 8S, AC 11S w zależnością od grubości warstwy powinna spełniać wymagania 

podane w p.8.2.3 WT2 2010.  

Skład mieszanki AC będzie ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody 

Marshalla, zagęszczanych 2x50 lub 2x75 uderzeń ubijaka (w zależnością od kategorii ruchu tablice 16, 

17; 18, 19 WT-2 2010) w temperaturze 145oC ± 5oC (dla asfaltów modyfikowanych) lub 140oC± 5oC (dla 

asfaltów zwykłych).  

Deklarowana wartość proporcjonalnej głębokości koleiny (PRDAIR deklarowane)  dla betonu asfaltowego   

do warstwy ścieralnej, przy projektowanym obciążeniu osi <13 t, powinna być nie większa niż 9,0%  wg 

PN-EN 13108-1  Tablica 9. Uwaga:  

Skład mieszanki ma być ustalony nie tylko na podstawie badań próbek zagęszczonych wg Metody 

Marshalla, ale również  na podstawie wszystkich innych  badań wymaganych  wg WT-2 2010.  

  

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno – asfaltowych  

Należy stosować wymagania zawarte w „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe”.  

Produkcja mieszanki powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe.  

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę zatwierdzoną 

przez inżyniera.   

Mieszanki mineralno-asfaltowe mogą być wytwarzane tylko w wytwórniach mas bitumicznych 

zatwierdzonych przez inżyniera. Skład i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej wykazane w 

deklaracji właściwości użytkowych wyrobu oraz składniki przewidziane do jej produkcji powinny być  

zatwierdzone przez inżyniera.  

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).  

Najwyższe i najniższe temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z 

wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).  

  

5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe  

Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.   

Przed ułożeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leżąca poniżej warstwy układanej będzie 

skropiona emulsją asfaltową zgodnie z SSTWiORB D-04.03.01.   

Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny być posmarowane 

gorącym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zależnością od rodzaju asfaltu użytego w 

mieszance AC) lub oklejone taśmą bitumiczną. Każdorazowo sposób połączenia urządzeń 

przylegających z nawierzchnią Wykonawca musi uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim.  

Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi  wiążąca/ścieralna  powinna 

być nie mniejsza niż 1,0 MPa zgodnie z SSTWiORB D-04.03.01. Badanie należy wykonać metodą 

Leutnera wg załącznika do WT-2 2010.   

  

5.5.  Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia w ciągu doby była nie niższa od +5oC dla wykonywanej warstwy grubości >8cm i +10oC dla 

wykonywanej warstwy grubości ≤8cm. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 

> 16 m/s).   

  

5.6.  Próba technologiczna   

Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 2010.  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki na Żądanie inżyniera jest zobowiązany do 

przeprowadzenia próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą.  Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz 

prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobi, z uwagi na możliwą 

segregację kruszywa.  



SSTWiORB dla zadania pn.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

 

 

W terminie 10 dni przed przystąpieniem do wykonywania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Wykonawca w obecności inżyniera, podczas wykonywania próby technologicznej lub odcinka 

próbnego, pobierze do badań próbki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaże do Laboratorium 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia badań kontrolnych.   

Na podstawie pozytywnych wyników badań mieszanki i wyników badań z odcinka próbnego Inspektor 

nadzoru może podjąć decyzję o rozpoczęciu wykonywania warstwy.  

Tolerancje zawartości składników AC względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z 

wymaganiami p.8.8 WT-2 2008  

  

5.7.  Odcinek próbny   

Na Żądanie inżyniera, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości przynajmniej 300m 

na całej szerokości jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

a) zdefiniowania parametrów produkcyjnych mieszanki AC, 

b) sprawdzenia, czy użyty sprzęt do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy,  

c) określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej warstwy, 

d) określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały oraz 

sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania warstwy AC podczas robót.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.   

W terminie 10 dni przed przystąpieniem do wykonywania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Wykonawca w obecności inżyniera, podczas wykonywania próby technologicznej lub odcinka 

próbnego, pobierze do badań próbki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaże do Laboratorium 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia badań kontrolnych.   

Na podstawie pozytywnych wyników badań mieszanki i wyników badań z odcinka próbnego Inspektor 

nadzoru może podjąć decyzję o rozpoczęciu wykonywania warstwy.  

W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy ścieralnej i nie zatwierdzeniu przez inżyniera 

odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny warstwy ścieralnej (jeżeli był 

wykonywany w obrębie Umowy) na własny koszt.   

  

5.8. Wbudowanie i zagęszczenie warstw z betonu asfaltowego  

Transport mieszanki AC powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.  

Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-

2 2008.  

Połączenia technologiczne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2 

2008.  

Układanie mieszanki AC może odbywać się tylko przy użyciu mechanicznej układarki z włączoną 

wibracja i całą szerokością. Dopuszcza się układanie warstwy pasami o mniejszej szerokości niż 

szerokość jezdni lecz przy użyciu 2 układarek przy niewielkich odległościach pomiędzy nimi (metoda 

„gorąco na gorąco”).  

Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i w sposób ciągły bez zbędnych zatrzymywań 

(np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką).   

W układarce, przed kolejnym załadowaniem, powinna znajdować się taka ilość mieszanki, która 

będzie gwarantowała ciągłą pracę układarki.  

Mieszanka AC powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi z wibracją i walcami 

ogumionymi. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. Wyniki 

badań zagęszczenia oraz zawartości wolnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

p.6.3.3.   

Złącza poprzeczne wynikające z końca dziennej działki należy wykonać przez równe obcięcie a 

następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed możliwym uszkodzeniem.  

Złącza podłużne winny być wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jeżeli Inspektor 

nadzoru dopuści przez obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.  

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC należy wykonać wg wymagań WT-2 2008 oraz zgodnie z 

normami podanymi w p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 18, 19).  

Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfaltowej polegają na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 

12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN EN 12697-2.  

Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego należy przyjąć, Że uziarnienie 

każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości 

deklarowanych o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek:   

• dla mieszanki  AC 5 S  KR1÷2  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,  

- zawartość kruszywa o wymiarze <0,125 mm,       

- zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm,             

- zawartość kruszywa o wymiarze < 5,6 mm,          

• dla mieszanki  AC 8 S  KR1÷6  

     

±1,0%  

±2 % 

±3 % 

±4 % 

- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,  

- zawartość kruszywa o wymiarze <0,125 mm,       

- zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm,             

 - zawartość kruszywa o wymiarze < 8 mm,             

• dla mieszanki  AC 11 W  KR1÷6  

     

±1,0% 

±2 % 

±3 % 

±4 %    

- zawartość kruszywa o wymiarze <0,125 mm,                        ±2 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm,                              ±3 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 8 mm,                              ±4 %  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 11,2 mm,                         ±4 %  

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w każdej próbce pobranej z  mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości deklarowanej o więcej niż ±0,3% pod warunkiem, Że mieszanka spełnia 

wszystkie stawiane jej wymagania.  

  

6.2. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty 

potwierdzające, jakość materiałów składowych.   

  

6.3. Badania w czasie robót  

Do oceny, jakości mieszanki AC powinny służyć wyniki badań wykonywanych w ramach ZKP. Częstość 

i rodzaj tych badań jest określona w systemie ZKP.  

  

6.3.1. Pomiar grubości warstwy  

Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek z częstością 2 próbki na 

1km.  

 Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 10%. Należy stosować 

wymagania zawarte w WT-2.  

  

 

6.3.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, z 

częstością podaną w p.6.3.1. Wskaźnika zagęszczenia nie może być mniejszy niż 97% (dla AC 5S i AC 

8S) lub 98% (dla AC 11S) zgodnie z WT-2.   

Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z normą PN–EN 13108-20 jako „procent gęstości 

referencyjnej”. Referencyjna gęstość objętościowa mieszanki pochodzącej z danej wytwórni 

każdorazowo powinna być podawana w deklaracji właściwości użytkowych wyrobu wystawianej 

przez producenta.  

Przy ocenie statycznej można przyjąć średnią gęstość objętościową z całej produkcji.  

Wykonawca wytnie próbki na każde Życzenie inżyniera w miejscach wątpliwych przez niego 

wskazanych.  

  

6.3.3. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie  
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Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno-

asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej.   

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie należy oznaczyć zgodnie z normą PN-EN12697-8   na 

próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy.  

Zawartość wolnych przestrzeni [%] w zagęszczonej warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego AC 

powinna wynosić:  

AC S KR1÷2  1,0÷4,0   

AC S KR3÷6  2,0÷5,0.   

 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego należy 

wykonać zgodnie z poniższą tabelą.  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  10 razy na 1km każdej jezdni  

2  Równość podłużna  Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu metodą profilometryczną, 

dla innych elementów pomiar ciągły planografem lub łatą i klinem 

co 10m  

3  Równość poprzeczna  Pomiar łatą nie rzadziej, niż co 5m  

4  Spadki poprzeczne warstwy *)  Nie rzadziej niż co 20m  

5  Ukształtowanie osi w planie  Zgodnie z dokumentacją projektową  

6  Rzędne wysokościowe   Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.  

7  Złącza podłużne i poprzeczne  Cała długość złącza   

8  Wygląd warstwy  Ocena ciągła  

9  Właściwości przeciwpoślizgowe  Dla każdego pasa ruchu  
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

  

6.4.1  Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

  

6.4.2.  Równość podłużna warstwy  

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G należy stosować metodę 

pomiaru umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się nie rzadziej, niż, co 

50m. Długość ocenianego odcinka pasa nawierzchni nie powinna być większa niż 1000m. Wymagana 

równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% 

i 100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa 

tabela nr 1.  

Tablica 1 

Droga  Element nawierzchni  50%  80%  100%  

G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania  
≤ 2,8  ≤ 3,9  ≤ 4,9  

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca 

sumą wartości średnich E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI) +D nie powinna przekroczyć 

wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka.  

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg pozostałych klas technicznych 

należy stosować metodę pomiaru plano grafem lub metodę z wykorzystaniem łaty klina. Wymagana 

równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone 

w licznie pomiarów stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 

Wymagania dot. równości podłużnej podane są w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.  

Tablica 2 

Droga  Element nawierzchni  

Procent liczby 

pomiarów  

95%  100%  

Z (L, D) 
pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza  
≤ 6  ≤ 7  

  

6.4.3.  Równość poprzeczna warstwy  
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Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien być wykonywany 

nie rzadziej niż co 5m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość 

poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w 

liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym 

odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą mierzoną powierzchnią w 

danym profilu. Wymagania dotyczące równości poprzecznej podane są w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 

3.   

Tablica 3  

Klasa 

drogi  
Element nawierzchni  90%  95%  100%  

G, Z (L,D) Pasy ruchu zasadnicze  ≤6  -  ≤9  

Wymagania dotyczące równości powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu.  

  

6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy  

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.  

Spadki poprzeczne warstwy wiążącej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów 

nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń.  

  

6.4.5.  Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.  

  

6.4.6.  Rzędne wysokościowe warstwy  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co 

najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do 

akceptacji.  

  

6.4.7.  Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza powinny być równe i związane. Należy stosować wymagania zawarte w WT-2.  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 

prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie zgodnie z WT-2 2008.  

  

6.4.8.  Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  

  

6.4.9.  Właściwości przeciwpoślizgowe  

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonana zgodnie z p. 8.7.3 WT-2 2008.  

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 

8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji podano w tablicy 5. Tablica 5  

Klasa drogi  Elementy nawierzchni  

Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości 

zablokowanej opony względem nawierzchni  

60 km/h  90 km/h  

G (Z, L, D) pasy ruchu, pasy dodatkowe  0,39  0,32  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

 

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ    
  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot  SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru nawierzchni i 

chodników z kostki brukowej, w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Stary Zawidów i Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.  

 

2.   MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSTWiORB D-

M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.2.  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

  

2.2.   Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338  

Wymagania dla kostki brukowej betonowej:  

- nasiąkliwość nie większa niż 4%;  

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających- klasa 3;  

- odporność na ścieranie- klasa 4;  

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.  

  

2.2.1. Aspekty wizualne  

Wygląd, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny być zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338 

punkt 5.4.  

  

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

Kształt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny być zgodne z Projektem.  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

PN-EN 1338 punkt 5.2.4. (tablica 1-3). 

  

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin   

Kruszywo drobne na podsypkę cementowo-piaskową powinno spełniać wymagania PN-EN 13242 

pod względem uziarnienia.  

Kruszywo drobne do wypełnienia spoin powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem 

uziarnienia.  

Kruszywo drobne do zapraw powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.  

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej należy stosować podsypkę cementowo-piaskową 

(przygotowaną w proporcji 1:3 

, z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 oraz 

wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).  

Do wypełnienia spoin między poszczególnymi kostkami należy stosować kruszywo drobne lub zaprawę 

cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji 1:2 z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 

32,5 spełniającego wymagania PN-EN 1971 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008) 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do Robót. Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor.  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

p.4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.   

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.   

  

5.2.   Zakres wykonywanych robót  

5.2.1.  Wytyczenie sytuacyjno- wysokościowe nawierzchni z kostki betonowej  

Wytyczenie sytuacyjno- wysokościowe nawierzchni wykonane będzie na podstawie Dokumentacji 

Projektowej.  

  

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  

Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać w proporcji 1:4 grubości zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.  

  

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej   

Roboty związane z ustawieniem kostki betonowej wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi 

brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni należy bezwzględnie przestrzegać spadków.  
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Deseń nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z projektem.  

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 3mm.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno usuwać walca.  

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

• piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

• zaprawą cementowo-piaskową,  jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno być wykonane na pełną wysokość kostki 

betonowej.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 

zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 

wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.  

  

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pełne badania kostek betonowych zgodnie z 

wymaganiami punktu 2.2. niniejszej SSTWiORB.  

  

 6.3.   Badania w czasie robót  

6.3.1.   Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją Projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w p.2.  

  

6.3.2.  Badanie prawidłowości układania kostki  

Badanie prawidłowości układania kostki polega na zmierzeniu szerokości spoin oraz na wizualnej 

ocenie wykonanej powierzchni.  

  

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin  

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się wizualnie.  

  

6.4.   Sprawdzenie cech geometrycznych  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w tablicy 

1. Tablica 1. Częstość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstość badań i pomiarów  

1  Równość podłużna  co 10m   

2  Spadki poprzeczne  10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach 

niwelety  

3  Rzędne wysokościowe  10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach 

niwelety  

4  Ukształtowanie osi  10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach 

niwelety  

 5  Szerokość nawierzchni  10 razy na 1km  

6  Grubość podsypki  10 razy na 1km  

   

6.4.1.  Równość  
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0cm.  

  

6.4.2.   Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,3%.  

  

6.4.3.   Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ±1cm.  

  

6.4.4.   Ukształtowanie osi  

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm.  

  

6.4.5.  Szerokość nawierzchni   

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.  

  

6.4.6.  Grubość podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm   

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D-08.00.00  ELEMENTY ULIC  

D–08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszych SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników 

betonowych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i 

Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 
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w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.   

  

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi 

elementami, przeznaczonymi do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie 

lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub 

wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu 

drogowego.   

1.3.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt.  

1.3.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.  

1.3.4. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 

odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.  

1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 

1.5.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

punkt 2.  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

  

2.2. Krawężniki betonowe  

Krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 

(oznaczenia wg normy). - nasiąkliwość nie większa niż 4%,  

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie D,  

- odporność na ścieranie I,  

- wytrzymałość na zginanie T,  

Wygląd, tekstura i zabarwienie krawężników betonowych powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w PN-EN 1340, załącznik J.  

Kształt i wymiary krawężników powinny być zgodne z Projektem.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

PN-EN 1340 zał. C.  

  

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin   

Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub cementowo-piaskową powinno spełniać wymagania 

PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.  

Kruszywo drobne do zapraw powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.  

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej należy stosować podsypkę piaskową lub 

cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji 1:4, z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 

32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).  

Do wypełnienia spoin między krawężnikami należy stosować zaprawę cementowo-piaskową 

(przygotowaną w proporcji 1:2 z uszyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).  

  

2.4.  Ława betonowa  

Do wykonania ławy betonowej pod krawężnika oraz opór należy stosować beton  C 12/15 wg PN-EN 

206-1. Wymagania dla cementu i wody jak w p. 2.3. Kruszywo do betonu powinno spełniać 

wymagania PN-EN 12620+A1:2010. Ława betonowa o wymiarach jak w dokumentacji projektowej.  
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2.5.  Masa zalewowa   

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej można stosować masy zalewowe. Masa 

uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę i 

odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

  

3. SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do Robót.  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo –piaskowej,  

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

  

4. TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

punkt 4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.   

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem, a górna warstwa nie powinna wystawać 

poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 5.  

  

5.2.  Wykonanie koryta pod ławy  

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 

wykonane będą ręcznie.  Wymiary wykopu stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.   

Geometria wykopu oraz głębokość zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”.  

  

5.3.  Ława betonowa  

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura powinna być opracowana dla 

konkretnych materiałów w oparciu o normę PN-EN 206-1, zaakceptowana wcześniej przez Inspektora 

nadzoru.   

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 

zagęszczeniu.  

Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarom oraz 

kształtem zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

  

5.4.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej   

Na wykonanej ławie należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskowa lub cementowo-piaskową grubości 

5cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika.  

  

5.5.   Wbudowanie krawężników betonowych  

Wbudowanie krawężników powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  
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5.6.   Wypełnienie spoin między krawężnikami  

Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową . 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" punkt 6.  

  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.),  

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzorue do 

akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. i ustaleniami PN-EN 1340.  

  

6.3. Kontrola i badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  

Należy sprawdzić wymiary geometryczne koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.   

  

6.3.2. Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy,  

b) wymiary ław 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,    

- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 

 c) równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy.  

  

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika,  

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać  1cm,  
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d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość.  

  

7.   OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" punkt 8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D–08.03.01.  OBRZEŻA BETONOWE  
  

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszych SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obrzeży 

betonowych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i 

Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.   

  

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SSTWiORB oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

1.5.  
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2.  MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

punkt 2.  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

  

2.2 Obrzeża betonowe  

Obrzeża betonowe z betonu C25/30 (B-30).  

Właściwości i klasy dla obrzeży betonowych:  

- nasiąkliwość nie większa niż 4%,  

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie – klasa 3,  

- odporność na ścieranie – klasa 4,  

- wytrzymałość na zginanie – klasa 2.  

Wygląd, tekstura i zabarwienie obrzeży betonowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w PN-EN 1340, załącznik J.  

Kształt i wymiary obrzeży powinny być zgodne z Projektem.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

PN-EN 1340 zał. C.  

  

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin   

Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub cementowo-piaskową powinno spełniać wymagania 

PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.  

Kruszywo drobne do zapraw powinno spełniać wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.  

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej należy stosować podsypkę piaskową lub 

cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji 1:4, z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 

32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).  

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypełnienia spoin między krawężnikami 

należy stosować zaprawę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji 1:2 z użyciem kruszywa 

drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadającej 

wymaganiom PN-EN 1008).  

  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 

3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do Robót. Zgodnie z SSTWiORB D-08.01.01.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

punkt 4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.  

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" punkt 5.  

  

5.2.  Wykonanie koryta gruntowego (wykopu)  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. Dno wykopu powinno być 

wyprofilowane i zagęszczone.   

  

5.3.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej   

Podsypkę piaskową lub cementowo-piaskową należy rozścielić ręcznie, grubości zgodnej z projektem, 

celem prawidłowego osadzenia obrzeża.  

  

5.4.   Wbudowanie obrzeży betonowych  

Wbudowanie obrzeży powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  

  

5.5.   Wypełnienie spoin między obrzeżami  

Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 6.  

  

6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.),  

− sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 

z wymaganiami PN-EN 1340.  

  

6.3.    Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzić wykonanie:  

a)  koryta pod podsypkę   

b) podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej,  

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:  

−      linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,  

−      niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1cm na każde 100m długości obrzeża, 

−      wypełnienia spoin, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość,  

d)  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża.   

  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

D-08.05.01 ŚCIEKI   
  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem ścieków w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary 

Zawidów i Wielichów”. 

  

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB  

SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy 

w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót 

należy traktować jako minimalne.   

 

1.3.  Określenia podstawowe  

1.3.1.  Ściek – zagłębienie z umocnionym dnem, zbierające i odprowadzające wodę.  

1.3.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.  

1.3.3. Kostka betonowa rzędowa – kostka betonowa gr.16 cm używana do wykonania dwu lub więcej 

rzędowych ścieków przykrawężnikowych. 

1.3.4. Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.  

  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

p.1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SSTWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SSTWiORB D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.  

  

2.2.  Elementy ścieku   

Właściwości i klasy dla ścieków betonowych:  

- nasiąkliwość – nie większa niż 4%;  

- odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3; - odporność na 

ścieranie- klasa 4;  
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- wytrzymałość na ściskanie dla betonu do produkcji ścieków – C25/30 (B30)  

Wygląd i tekstura ścieków betonowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 

1340, załącznik J.  

Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 13369. Kształt i 

wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową.  

Kostka kamienna stosowana do budowy ścieków przykrawężnikowych powinna odpowiadać 

wymaganiom SSTWiORB D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej. 

 

2.3.  Kruszywo drobne na podsypkę i do zapraw   

Kruszywo drobne na podsypkę piaskową lub cementowo-piaskową  powinno spełniać wymagania 

PN-EN 13242 pod względem uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spełniać wymagania 

PN-EN 13139 pod względem uziarnienia.  

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, należy stosować podsypkę piaskową lub 

cementowo-piaskową  (przygotowaną w proporcji wagowej 1:4 z użyciem kruszywa drobnego, 

cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom 

PN-EN 1008).  

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypełnienia spoin między elementami 

ściekowymi należy stosować zaprawę cementowo-piaskową (przygotowaną w proporcji wagowej 

1:2 z użyciem kruszywa drobnego, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).  

   

2.4.  Beton  

Ława betonowa pod ścieki wykonana będzie z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.  

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620. 

  

2.5. Masa zalewowa  

Należy stosować bitumiczną masę zalewową na zimno.  

Masa zalewowa do połączenia pomiędzy rzędem prefabrykatów a nawierzchnią bitumiczną, 

powinny posiadać ważne dokumenty dopuszczające wyrób do robót budowlanych.  

  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

punkt 3.  

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika Budowy.  

Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań 

jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

zostaną dopuszczone do robót.  

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:  

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p.4.  

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 

że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 

powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.   

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta i w stanie 

zabezpieczonym przez producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego 

wymagania określone przez producenta.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.   

  

5.2.  Zakres wykonywania robót  

Podłoże pod ściekami i innymi elementami powinno zostać zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 

Is ≥ 1,00. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i 

projektowanych rzędnych ścieku.  

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, 

zaakceptowana wcześniej przez Inspektora nadzoru.  

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.  

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 

zagęszczeniu.  

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskową lub cementowo-

piaskową grubości zgodnej z dokumentacją projektową, celem prawidłowego osadzenia elementów 

ściekowych.  

Wbudowanie ścieków powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  

Spoiny między elementami ściekowymi po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową. Szczeliny pomiędzy ściekiem a jezdnią wypełnić masą zalewową.   

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p 6.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), − sprawdzić cechy zewnętrzne elementów 

ścieku.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów betonowych ścieku należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i PN-

EN 1340.  

  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Wykop pod ławę  

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  

  

6.2.2. Sprawdzenie wykonania ławy  

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:  

a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m 

ławy,  

b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 

każde 100 m ławy,  

c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,  

 - szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,  

− równości górnej powierzchni ławy- prześwit pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 

czterometrową łatą nie może przekraczać 1cm.  
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6.2.3. Sprawdzenie ustawienia ścieków Przy ustawieniu ścieku, należy sprawdzić:  

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 

wykonanego ścieku,  

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 

łatą czterometrową,  

c) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym 

wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny.  

Ustawienia pozostałych elementów zgodnie z SSTWiORB podanymi w p. 2.  

  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

D - 09.01.01. ZIELEŃ 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w ramach zadania pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

− sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
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1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSTWiORB  D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których 

podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. 

u form kulistych, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 



SSTWiORB dla zadania pn.: 

 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Zawidów i Wielichów”. 

 

 

 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 

 Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

− rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, 

zdrowe i niezwiędnięte, 

− pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

− bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

 Niedopuszczalne wady: 

− zwiędnięcie liści i kwiatów, 

− uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

− oznaki chorobowe, 

− ślady żerowania szkodników. 

 Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 

 Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 

bezpośrednio przed sadzeniem. 

 Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem. 

2.5. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

− pił mechanicznych i ręcznych, 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 

lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 

pojemnikach. 

 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 

miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 

zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.3. Transport roślin kwietnikowych 

 Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i 

zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je 

spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 

 Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 

wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 

transportowymi, zakrytymi. 

 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost 

(ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST 

przewiduje inaczej, 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 
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− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 

trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: 

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. Drzewa i krzewy 

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 

− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie 

lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

− podlewaniu, 

− odchwaszczaniu, 

− nawożeniu, 

− usuwaniu odrostów korzeniowych, 

− poprawianiu misek, 

− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

− sposób wzrostu, 

− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

− konstrukcję korony. 

 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich 

jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 

rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z 

pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad 

chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 

systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 

korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 

zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 
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d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 

niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 

przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim 

nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 

gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po 

posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w 

następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej 

płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 

 Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone 

są roboty modernizacyjne dróg i ulic. 

 Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w ST i uwzględniać: 

− gatunek drzewa, 

− wiek i rozmiary drzewa, 

− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

− warunki transportu przesadzanych drzew, 

− warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

 Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

 Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 

chłodnej i wilgotnej pogody, 

− ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 

wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania 

kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

− układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

− usuwaniu chwastów. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost 

i rozwój tych drzew. 

 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w ST powinny być określone warunki 

zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4. Kwietniki 

 Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

− gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest 

jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności 

od rodzaju sadzonych kwiatów, 

− ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

− po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

− pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych 

kwiatów. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
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− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,  

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 

drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilania nawozami mineralnymi. 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 

− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni, 

− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 

− jakości posadzonego materiału. 

6.4. Kwietniki 

 Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

− zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów 

rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

− jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

− przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

− prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 

przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

 Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

− zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia 

kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

− jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

− przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres 

zimy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót nie będzie stosowany. 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana w Wykazie 

Cen. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Roboty objęte treścią niniejszej specyfikacji będą rozliczane wyłącznie w ramach elementów /pozycji 

przedmiarowych w Wykazie Cen (SIWZ cz. IV) po ich całkowitym i kompletnym wykonaniu. 

Nie przewiduje się rozliczenia robót na podstawie wskaźnika postępu oraz sumy robót objętych 

niniejszą specyfikacją techniczną.. 

 

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu Robót 

w rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykaz Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  

podstawowych. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Spis dokumentów odniesienia podano w STWiORB D-00.00.00 pkt 10. 

 

 


