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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W SULIKOWIE
W RAMACH ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"
1/3]_SULIKOW _dz. nr 169,196 - ( odcinek nr 1 - dlugo$¢ 219,0+ 46,0 =265,0 m ) 1 14
1.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 1 2
1.2|ROBOTY ZIEMNE 3 4
1.3|[ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 5 5
1.4|ROBOTY REGULACYJNE 6 6
1.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 7 11
1.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 12 12
1.7|ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 13 14
2|3l_SULIKOW _dz. nr 700 - ( odcinek nr 2 - dlugo$¢ 80,0 m ) 15 25
2.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 15 15
2.2|ROBOTY ZIEMNE 16 17
2.3|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 18 22
2.4|ROBOTY WYKONCZENIOWE 23 23
2.5|ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 24 25
3|3l_SULIKOW _dz. nr 707 - ( odcinek nr 3 - dlugo$¢ 122,0 m ) 26 35
3.1]ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 26 26
3.2|ROBOTY ZIEMNE 27 28
3.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 29 29
3.4|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 30 34
3.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 35 35
4|3]_SULIKOW _dz. nr 442,444 - ( odcinek nr 4 - dtugo$¢ 200,0 m ) 36 43
4.1]ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 36 36
4.2|ROBOTY ZIEMNE 37 37
4.3|[ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 38 39
4.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BETONOWA 40 43
5|31 _SULIKOW _dz. nr 723/1, 723/3- (odcinek nr 5- dtugos¢ 74,0 m ) 44 57
5.1]ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 44 44
5.2|ROBOTY ZIEMNE 45 46
5.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 47 48
5.4|ROBOTY REGULACYJNE 49 49
5.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 50 54
5.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 55 55
5.7]ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 56 57
6/3]_SULIKOW _dz. nr 264- (odcinek nr 6- dtugos$¢ 46,0 m ) 58 70
6.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 58 58
6.2|ROBOTY ZIEMNE 59 60
6.3|[ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 61 61
6.4|ROBOTY REGULACYJNE 62 62
6.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 63 67
6.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 68 68
6.7|ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 69 70
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W SULIKOWIE
W RAMACH ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"
1 31_SULIKOW _dz. nr 169,196 - ( odcinek nr 1 - dtugos$é 219,0+ 46,0 =265,0 m )
1.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
1(D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-|km
d.1.1/01.01. |[nym.
01
0.265 km 0.265
RAZEM 0.265
2|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.1/09.01.
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.1.2|04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
4|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.1.2/04.01
01
232.5 m?2 232.500
RAZEM 232.500
1.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
5|D- Oporniki betonowe m
d.1.3/08.01
01B
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.4 ROBOTY REGULACYJNE
6|D- Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu w |szt
d.1.4{10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
7|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.1.5/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
8|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.1.5/04.04. |pasa jezdni + geowtdknina separacyjna
04 Krotnos¢ = 1.4
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
9|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m2
d.1.5]05.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
10|D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.1.5/05.03. |Krotnos¢ = 1.75
05A
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
11/D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.5/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
179 t 179.000
RAZEM 179.000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm - m2
d.1.6/04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
232.5 m?2 232.500
RAZEM 232.500
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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13|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnia z beto-|t
d.1.7]05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
14|D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczng|m
d.1.7]05.03. |-uszczelnienie styku z istniejacg nawierzchnig asfaltowg
05A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2 31_SULIKOW _dz. nr 700 - ( odcinek nr 2 - dlugo$é 80,0 m )
2.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
15|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-{km
d.2.1/01.01. |[nym.
01
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2.2 ROBOTY ZIEMNE
16|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.2.2|04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4
261.85 m?2 261.850
RAZEM 261.850
17|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.2.2|04.01.
01
82.3 m?2 82.300
RAZEM 82.300
23 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
18|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.2.3/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj
26J1).85 m?2 261.850
RAZEM 261.850
19|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.2.3|04.04. |pasa jezdni + geowtdknina separacyjna
04 Krotnos$¢ = 1.4
261.85 m?2 261.850
RAZEM 261.850
20|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.2.3]05.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
261.85 m?2 261.850
RAZEM 261.850
21D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.2.3|05.03. |Krotnos¢ = 1.75
05A
261.85 m?2 261.850
RAZEM 261.850
22|D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2.3|05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
45.28 t 45.280
RAZEM 45.280
2.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm - m2
d.2.4|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
82.3 m?2 82.300
RAZEM 82.300
2.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
24|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnig z beto-|t
d.2.5/05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
25|D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczng|m
d.2.5/05.03. |-uszczelnienie styku z istniejacg nawierzchnig asfaltowg
05A
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
3 31_SULIKOW _dz. nr 707 - ( odcinek nr 3 - diugo$é 122,0 m )

-4-
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3.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
26|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-|km
d.3.1|01.01. |nym.
01
0.122 km 0.122
RAZEM 0.122
3.2 ROBOTY ZIEMNE
27|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m2
d.3.2/04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos$¢ = 1.4
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
28|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.3.2|04.01.
01
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
3.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
29|D- Oporniki betonowe m
d.3.3/08.01.
01B
16.1 m 16.100
RAZEM 16.100
34 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
30(D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.3.4/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
31(D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.3.4/04.04. |pasa jezdni + geowtdknina separacyjna
04 Krotnos¢ = 1.4
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
32|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m2
d.3.4/05.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
33|D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.3.4|05.03. |Krotnos¢ = 1.75
05A
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
34|D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3.4|05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
66.58 t 66.580
RAZEM 66.580
3.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm - m2
d.3.5|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
4 31_SULIKOW _dz. nr 442,444 - ( odcinek nr 4 - dlugo$é 200,0 m )
4.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
36|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.4.1|01.01. |nym.
01
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
4.2 ROBOTY ZIEMNE
37|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.4.2/04.01. |chodnikéw -gt. 23cm
01 Krotno$¢ = 2.3
616.61 m?2 616.610
RAZEM 616.610
4.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
38|D- Oporniki betonowe m
d.4.3/08.01.
01B
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19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
39|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.4.3|08.01. |spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
01B
424 m 424.000
RAZEM 424.000
4.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BETONOWA
40|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.4.4/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
616.61 m?2 616.610
RAZEM 616.610
41|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.4.4/04.04. |pasa jezdni
04 Krotnos¢ = 1.4
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
42|D- Warstwa podsypkowa z maitu kamiennego 0/4 zageszczanego mechanicznie o m2
d.4.4/05.03. |gr.3cm
23A Krotnos¢ = 0.6
616.61 m?2 616.610
RAZEM 616.610
43|D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.4.4/05.03. |petnieniem spoin piaskiem
23A
616.61 m?2 616.610
RAZEM 616.610
5 31_SULIKOW _dz. nr 723/1, 723/3- (odcinek nr 5- dtugo$é 74,0 m )
5.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
44|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-|km
d.5.1/01.01. |[nym.
01
0.074 km 0.074
RAZEM 0.074
5.2 ROBOTY ZIEMNE
45(D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.5.2|04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
46(D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.5.2|04.01.
01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
47|D- Oporniki betonowe m
d.5.3/08.01.
01B
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48|D- Scieki z elementéw betonowych na podbudowie C12/15-KORYTKO MULDOWE |m
d.5.3/08.05. |50
01,
74 m 74.000
RAZEM 74.000
5.4 ROBOTY REGULACYJNE
49(D- Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu w |szt
d.5.4{10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5.5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
50(D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. - |m2
d.5.5/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
51(D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.5.5/04.04. |pasa jezdni + geowtdknina separacyjna
04 Krotnos¢ = 1.4
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229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
52|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m?2
d.5.5|05.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
53|D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.5.5/05.03. |Krotnos¢ = 1.75
05A
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
54|D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5.5/05.03. |Krotno$¢ = 35
05A
40.08 t 40.080
RAZEM 40.080
5.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
55(D- POBOCZA- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10,0cm - |m2
d.5.6/04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
56|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnig z beto- |t
d.5.7|05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
57|D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczng|m
d.5.7|05.03. |-uszczelnienie styku z istniejacg nawierzchnig asfaltowg
05A
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6 31_SULIKOW _dz. nr 264- (odcinek nr 6- diugo$é 46,0 m )
6.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE
58|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réownin-|km
d.6.1|01.01. |nym.
01
0.046 km 0.046
RAZEM 0.046
6.2 ROBOTY ZIEMNE
59(D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.6.2/04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
60|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2
d.6.2|04.01.
01
45.2 m?2 45.200
RAZEM 45.200
6.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
61|D- Oporniki betonowe m
d.6.3/08.01.
01B
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.4 ROBOTY REGULACYJNE
62|D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w |szt
d.6.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
63|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI- |m2
d.6.5|04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
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64|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.6.5/04.04. |pasa jezdni + geowtdknina separacyjna
04 Krotnos¢ = 1.4
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
65D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m2
d.6.5/05.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
66D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.6.5/05.03. |Krotnos¢ = 1.75
05A
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
67|D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.6.5/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
25.16 t 25.160
RAZEM 25.160
6.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
68|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm - m2
d.6.6|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
45.2 m?2 45.200
RAZEM 45.200
6.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
69|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnia z beto-|t
d.6.7]05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
70(D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczng|m
d.6.7]05.03. |-uszczelnienie styku z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg
05A
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

Norma PRO Wersja 4.24




