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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogollne dotygee
wykonania i odbioru robét dla zadania:
- nazwa zadania: »Zagospodarowanie centrum MalkgjGornej poprzez
budowe altany stanowgicej punkt promociji produktow
lokalnych i gkodzielniczych”.

- adres inwestycji: Mata Wie GOrna, dziatka nr 53, gm.Sulikbw,
pow.zgorzelecki.

- hazwa zamawiagego: Urad Gminy Sulikow

- adres zamawiagego: Urad Gminy Sulikéw, Ul. Dworcowa 5; 59-975 Sulikow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument wtgpmsvaniu 0 udzielenie zamowienia
i dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizagbdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejsze] specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukdjugbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bimiosy.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych okjtych specyfikacja techniczna (ST) i szczegotowymecyfikacjami technicznymi
(TSS)

Tematem opracowania jest projekt budowlany altapghsapcej rok punktu promocji
produktéw lokalnych igkodzielniczych w miejscowsai Mata Wies Gorna. Z wytycznych Inwestora
przedmiotowy teren przeznacza giod zagospodarowanie na cele gnaj zwizek z promowaniem
miejscowdci oraz rekreacyjne. Projektuje¢sbbiekt nawjzujacy stylem do charakterystycznej
architektury przystupowej wygpujacej dawniej na terenach Gérnychaya.

Projektowany obiekt jest altarwolnostojca jednokondygnacym wykonar w konstrukciji
drewnianej. Bdzie ona miejscem krotkich(pamj dwdch godzin) okazyjnych spotkanieszkacow
matej Wsi Gérnej. Fundamenty obiektu stanbda stopy fundamentowe o wymiarach 40x40 cm.
Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowetowej o nachyleniu potaci 45Powierzchnia dachu
kryta gontem bitumicznym imitagym ,karpiowk:”. Warstwe izolacyjrg stanowé bedzie wetna
mineralna o grubiei 16 cm. Wejcie do budynku od strony pétnocno-zachodniej: dr2@V o szer.
90cm, czsciowo przeszklone z uwypuklonymi ozdobnymi ptycinanstolarka okienna PCV
jednodzielna z powierzchniami przeszklenia dziefohgzprosami wewgtrznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym naleyy przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
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b) budowle stanovgica caté¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i usdzeniami,
c) obiekt matlej architektury;

1.4.2. budynku- naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym naley przez to rozumie budynek wolno staggy albo
budynek o zabudowie Bhiaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiicy konstrukcyjnie samodzigjrcatas¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nieedj niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i alok uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczapej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli- naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotofase maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojice instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalnigciekéw, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wddnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne prgeip dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosplertowe, cmentarze, pomniki,
a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow
sktadajicych sie na cakg uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury nalery przez to rozumieniewielkie obiekty a w szczegolém:
a) kultu religijnego jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe
c) uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pguku jak: piaskownice, htawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanymmaleyy przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trwadd technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a taék obiekt budowlany nie pstzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oieym miejscu a taie
odbudowe, rozbudogy nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych naley przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie— naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestagayeh biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urgdzeniach budowlanych- naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zgdane z obiektem
budowlanym zapewniagge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem pakylacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzedaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pgcietniki.

1.4.11. terenie budowsy naley przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przezaazenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchoso@ na cele budowlane- naley przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wlasn@i, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowkzaniowego, przewidaggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na bud@w- nalery przez to rozumiedecyzje administracyjna zezwaje@ na rozpogzie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy naley przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréwegzowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby, rysunki
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i opisy shzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkké obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkaiym — naley przez to rozumieteren zamkrity o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, kydacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministroipraw Wewagtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej naley przez to rozumie pozytywna oceitechniczna wyrobu, stwierdzap
jego przydatné&t do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie— nalery przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaierg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgognp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanaeym integralna cakg uzytkowa.

1.4.20. organie samogzlu zawodowego- naley przez to rozumi& organy okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw, zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gairych wprowadzagych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie- naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszona przez zoboszianego za okéone
ustawa obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (majuevej) — naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstagyth roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiana do
usunkcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy- naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdar
i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawmbdt, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawowa
odpowiedzialné¢ za prowadzona budaew

1.4.26. rejestrze obmiaréw naley przez to rozumie — akceptowana przez Inspektora nadzorwyzksi
Z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych rob6t w formie
wylicze, szkicébw i ewentualnie dodatkowych aga#tnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptew przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzania niegbnych badan i prob zazanych z ocena jakoi stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach- nalery przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réumézne

tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjaetowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
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1.4.29. odpowiedniej zgodsm — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty ol§lene — z przeeinymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzorunalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datgezsposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie- naley przez to rozumie uprawniona osap prawna lub fizyczna dalaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji— naley przez to rozumie roboty magce na celu upogdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasi@izagji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. cesci obiektu lub etapie wykonania naley przez to rozumié& cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spelniania przewidywanych funkcji techniczngdbowych i maliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robétnaley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. waw@e Wspdllnego Stownika Zamowuiie
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadgia odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgoaj samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér rfaaiowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on isyere
inwestora na budowie i wykonuje biga kontrole jakdéci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych iikagacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gazeh
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploajc— opracowana przez projektanta lub dostawcedaeh
technicznych i maszyn, oldlajgca rodzaje i kolejni lub wspotzalénos¢ czynndci obstugi, przegidéw

i zabiegébw konserwacyjnych, warunkaych ich efektywne i bezpiecznewkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwnieskiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu tmwthnego.

1.4.38. istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.39. normach europejskich oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczd€§ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét to zestawienie przewidzianych do wykonania rgbddstawowych w kolejriai
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym empidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacjhr@aznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
z wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilagsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bd@b budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiepublicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego omstewnika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@nz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do d&rea przedmiotu zamowienia przez zamauwdggch

z owczesnych Rastw Cztonkowskich UE stato sie oba@kowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamOwie publicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zargdzapgcym realizacja umowy— jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zdmapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do

nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waown zakresie ok&onym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacja nie jest obecnie prawnie glaay w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Insgraknadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi poda
lokalizacy; i przekae dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentaojeptowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieopis, cz&¢ graficzna, wymagane
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanymszezegbtowych warunkach umowy
dostarczonej przez Zamawjaeggo,

1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanayzakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym
z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekadmentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obouwje kolejndc¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcaew dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko liczbowe
wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjamby zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warki
docelowe, od ktorych dopuszczalreasichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza ¢byednorodne i wykazywa zgodndé z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonamdoty nie kda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw mnezadowalajca jakéé elementu budowli, to
takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom®mgonownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczare, w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie indtedki niezlgdne do ochrony robot,
wygody spoteczrgei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje sige jest
wigczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawca colzie
podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymada Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgll na srodki
ostraznosci i zabezpieczenia m.in. przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pyitatob substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)  mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pongiesziach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasrszi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji i uradzen (zlokalizowanych na powierzchni
terenu- w tym take obiektu i pod jego poziomem) takie jak rusggi kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodretyieh instalacji i uradzer w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyekitkiownikdéw oraz bdzie z nimi wspoétpracowat, dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia awgialna powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obgtern osi pojazdow

Wykonawca stosowssie kedzie do ustawowych ograniazebchzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidabk zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdgdunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bdg dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w ofbie terenu budowy
i wykonawca lpdzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokuwd wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odzialla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersig,
ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagan oanych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odhistatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepiggame przez organy administracji
panstwowej i gmorzdowej, ktére § w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6elyd 2003 r. w sprawie bezpieaséva i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzzWdin. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrnés 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofzer lub
metod i w sposoéb gijty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaev
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukeyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéto informacje dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedaprobaty techniczne lutwiadectwa i do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniagglych badan okidonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spaimiymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny speéhviggmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&zezegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialébw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wi&cicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zidniejscowych, wjczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zt@.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca tgpor badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebieodketwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopovapdlv i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypeekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wyktemgsdo robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektadzoru.
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Eksploatacja zrédet materiatéw edzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowyrostana przez Wykonawc
wywiezione z terenu budowy, badz zme w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadanaiezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac siegojnieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢
i wiasciwos¢ do robét i byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda lifmk@ane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwosc zastosowania #z@ych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegoélnytdmentow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetn rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany daywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych rol@przet aywany do robo6t powinien kdy
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pergledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetueizie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z ghesni
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet ldagcy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo do pracy. Bdzie spetnial normy ochrongrodowiska
i przepisy dotycgce jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomphkigora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przedygiem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetni@ wymagania dotyege przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametréow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog
by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robo6t wykonawca opracuije:
a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevnisktadé sie z czsci
opisowej i graficznej,
b) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c) projekt organizacji budowy,

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za:
a) prowadzenie rob6t zgodnie z umgw
b) jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t ih izgodnéc
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZdjektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za petna obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga® tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaatiowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tae w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dogyaz realizacji robot g wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji pontgykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 53 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢ls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcegait® przez Inspektora nadzoru.
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Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batldVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanRo wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami éagak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniaaterialtow u zrodta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materialtdbw i prowadgi badania niezakmie
od Wykonawcy na swoj koszt. zi wyniki tych badan wykz, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych baddhp aprze sie wycznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatéw i robot z dokumentacja projektowaSTS W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolvbada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

a) posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadn
z rozporadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

b) posiadaj deklaracje zgodrsai lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobag
techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacja okrdona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

c) znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgazeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumendyvsymagane przez SST #da ich
partia dostarczona do robdedzie posiadate dokumenty okidajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelpigich wymagéa beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemegdmvym obowizujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustBvawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwata technika, w pdku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i éhspra nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywac w szczegolsoi:
* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow robdt,
* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
 zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom w zwjizku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
» dane dotycaze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,
« dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczre jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli Zigoiem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda
przediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie maawpiea do wydawania poledeWykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywm jednostkach przgfych
w kosztorysie lub w SST.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienamw punktach [1]-[3], naspujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy {ra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego hatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kayzie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiatunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykavcy od obowjzku ukaiczenia wszystkich
robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych
robot tedzie przeprowadzony z e#tcicia wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olktenym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robét podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrawsikokrélonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzzdzenia te
lub sprzt wymagaj badan atestagych, to Wykonawca duzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okrestekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&bio
wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbi@®@ kedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika olbyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow
zawierajcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w aparo przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST iaganimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje sidla zakresu robét ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegcoedrzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny roboét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacqorez Zamawiagego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jaktiowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocemieualnej oraz zgodrigi
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapogkaz realizacja ustate przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetaiajch i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot asfowych lub robot uzupetniggych
w poszczegollnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste, jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacja projektowa i SST z uwzdhieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mbceni pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor&owe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budawyaniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robat,,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentéw umowy

i ew. uzupetniajce lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiai oznaczé laboratoryjnych, zgodne

Z SST i programem zapewnienia ja&io(PZJ),

8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

No gk ow
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
| przekazania tych rob6t wieicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poréenim z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgo@akeds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupeghtych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwhzanych z usugtiem wad, ktére ujawniaeiw okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwaranciji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidmatesizny
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztoryswjptz przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawa pldtigest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skltadeg sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbody obejmowa:

* robocizre bezpgrednio wraz z narzutami,

e warta¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez biurosjtojve:
MP Pracownia Projektowo-Wykonawcza
mgr inz. budownictwa Pawet Szuchalski
ul. Armii Krajowej 13/310,  59-900 Zgorzelec
tel. 505 808 612, e-mail: mp.pracownia@gmail.co
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10.2. Ustawy

Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414).
Ustawa z dn. 29  stycznia 2004 r. Prawo zambwielicznych (Dz.U.2004 nr 19 poz.177).
Ustawa z dn. 27  kwietnia 2001 r. Prawo ochr@gogowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.627).
Ustawa z dn. 16  kwietnia 2004 r. o wyrobach twidaych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881).
Ustawa z dn. 24  sierpnia 1991 r. 0 ochronieqvggozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz.351).
Ustawa z dn. 21 grudnia 2000r. o dozorze tezmyim (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).
Ustawaz dn.21 marca 1985r. o drogach publiczn (Dz.U.1985nr 14 poz.60).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemOw oceny zgoéciowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iEm (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techryiclan zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Ur RD9, poz. 1780)

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzénia 1997 r. w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

a) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2ianarca 2007 r. zmienigje rozporadzenie w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 49, poz. 330)

b) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d6i@zerwca 2008 r. zmienigje rozporzdzenie w sprawie ogélnych
przepis6w bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 108, poz. 690)

c) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddisierpnia 2011 r. zmienigje rozporzdzenie w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, poz. 1034)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgeva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno uytkowego (Dx. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgddno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabud. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moinia i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiemggo dane dotygze bezpiecazestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszentawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, (tom 1+V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butowch. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @&odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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