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7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1
rodzaje zagrozen oraz miejsce i CZas ICh WYSTAPICIIA. .....eeiveiiriieiiiiiitiesti e ee ettt et s e b e b e b e e s e s eesreesneesneenas 58

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6ot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
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A. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW - DECYZJA O POTWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA

ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
I. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. mgr inz. Przemyslaw Zagorski

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /46/2008 Wroctaw, dnia 07.01.2008 r
sygnatura akt: OKK/7131/33/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 j art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11| 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budowni oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po2n.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgrinz. arch. Przemystaw Leszek Zagérski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
. i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 66/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zgdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de;yn)‘i.
\J
~

) /4//%:‘1

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK _/ »

Leszek Link -_v-ce przewodniczacy OKK LN A

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK )

Elzbieta Cegielska - _czionek OKK

Jerzy Chmiel -_czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - _czionek OKK

Piotr Kociotek -_czionek OKK

Jan Matkowski - _czionek OKK I
Otrzymuia:

1. Pan Przemystaw Zagoérski, ul. Mickiewicza 4/2, 59-800 Lubari
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw

4. Na
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2. mgr inz. arch. Adam Konsencjusz

17ZBA ARCHITEKTOW
§ KLECLYFOSIOLILEL POLSKIEL ]

DOUNGSLASKA OKREGOWA 12BA ARCHITEKTOW

' OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA " -
. L d. DOIA 11612008 R AT . Wroctaw, dria 07.01.2008
o sygnaturaakt OKKI?131!7210’}' i el B C AL T

DECYZJA

R Napads%ameart 12ust 1pit 1 iusl 2 an 13ust fp&t 1 ian 14ust ipkii us!awyzdm?hpca 1954 1.~ ?rawobudwwiane
. {tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1418 z pazn, zm.); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
" samorzadach zawodowych archilektow, ;nzymerdw budowniciwa oraz wibanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42.2 pddn, 2m)
7 L prarart 1041107 § 174 ustawy z dnia 14 cZerwoa 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z - I
..o . 2000'r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm)oraz § 41 ust. 1 pki'! rozporzqdzenia M'ms(m Transpottu | Budewnictwa z'dnia 28 - .|
RIS kwretmazotﬁrwsprame d !unkcy hni ..uw buc (Dzu:zoas;NrBSpozﬂszéin
.zmzanamx) - o L .. L : ; .

Okregowa Korms;a Kwahf kacyjna Dn!nos!qskm Okrggowej !zby Archftektow
. stw:erdza, Ze
. Pan mgr inz. arch Adanf Mlkota; KOhSEﬂCjUSZ
posmda odpowuedme wyksztalceme iechmczne i praktyke zawodowq_
‘i nmadaje .
, ‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjainosm archztektomczne; do pro;ektowama bez ogramczen
: oonr ewndencyjny 36!07!DOIA

Decyz;a mme‘sza awngdma W ca%oécl 2a,dame slrony i me wymaga uzasadniema '

COd j o Kraj Kemisn Kwalifikacyjre] lzhy Arc!utekléw Odwolanie wnosi sig
F= peseadnxﬁwem Ok:egawe; Komlsn Kwaffkacy;nﬂ DOUX w terminie’ 14 dm o dnia dnrguema d% L
" Wioizimierz Wilczewski . - grzgwadn';g'zgcv oKK ’g o ) iy
. Leszek Link < vce prrewodniczacyOKK . . o N ‘ /}9% :
CduliyszModinger v - sekretarr OKK . . . \ ey~
' Elzbiets Cegielska .~ - crlonek OKK o R m '
CJerzyChmisl - . ¢rlonek OKK TN SIS A - Q Aﬁ
Krzvsztof Czerkas - czlonek OKK . - U & 7Y
_ Wandsa Grochocka - crionek OKK: ‘ o e Lot (’?
iotr Kociotek -_czionek OKK o - ey
~ Jan Matkowski_ _-_czionek OKK : . e’ rd L

: .gmmu’[gy: . o o C
ot Pan Adam Konsenc;usz ul Grota Rowecklega 25!2 5?—100 Suzelm .
2. Giéwny fnspekior Nadzoru Budowlanego - . o .
3. Dolnoélaska Okregowa Rada izby Archatektow o
4. Ala’ A
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1. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1. mgr inz. Pawel Mlynek

=l A COLROSLASKA
OEREGOWA
I Z B A
INFYRIERGOW
E | BLIDCRRIC T
CHREGIWA KOMSM, KMEALIFIAC Y JMA

ORE 7131-212/201001 1 Wrockaw, dnia 01 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Ma podsiawie arl 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o sarmarzadach zawodowych archilexboe,
inzynieréw budownictwa oraz whanistow (D U, 2 Z007r Nr 5 por. 42, 2 pofn zm.), art 13 ust 1 pkt1
iust 2 arl 14 usl, 1 pki 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984, Prawo budowlane (Dz U z 2040r Mr 243, poz. 1623,
pddn, zan) 1§ 11 ust 1 pkt 1 mozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006r,
w sprawie samodzeingch funkoyl technicznych w budownictwia (Dz.U. Mr83, poz 578, z pdfn zm),
wwiazku zart 104 Kodeksu postepowsnis  administracyjnego (DUl 2 2000r  Ne 38 poz T07T,
I pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIE
nadaje '
Parnu
Pawet Mbynek
magister inzynier z kiemunku budownichwo
urodzony dnia 21 sierpnia 1983 r. w Zgorzelcy

LUPRAWHMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 6/005/11

w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane]
do projektowania bez ograniczen

Pan Pawel Miynek [es] uprawniong:

W spacjalnosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstiaie art, 12 usl, 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Praws

budowlane, w rawiazku z §17 wst 1 pkt1 rozporzedzenis Mmistra Transporiu |0 Budownictwa z dnia

28 kwistnia 2008r. w sprawie samodzielnych henkcji technicznych w budownictwie - do:

- projekiowanda obiekty budowlanego w zakresse sporzgdzania projekiu architektoniczno-budowlanegs
w odniesieniv do konsbrukcji obiekiu,

- sprawdzania projekiéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- gprawowania konlrol techniczne] ulizymania oblekidw budowlanych

bez ograniczen w zakresie whe specjalnosci.

Mz podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minstra Transporiu | Budownichwa z dnia 26 kwiglnia Z006r,
w sprawie  samodzielnych  Tunkdgi lechnicznych w budownchwie - uprawnlenia ninigjsze wprawniagg
do sporzgdzania projektdw zegospodarowania dziafki b terenu w zakresie specjalnoso konstrukeyjng-
budowlang.

ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek

tel. kom.:

+48 721-721-441

ul. W. tokietka 9/3
59-700 Bolestawiec, Polska
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UZASADMNIEMNIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosizskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownichya we Wroctawiu
na podstawie protokoddw z postepowania kwakfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu Sheierdza,
#a Pan Pawal Miynek posiada wymagans prawem: wykszlalcenie | prakiykg zawodows oraz uzyskal
pozyhywny wynik egzamnu - konsecane do uzyskania uprawniet budowlanych w spegaingdc konstrukeyno-
budowtans do projekiowant bez cgraniczed,

Fouczenia

1. Zgodnie zarl 12 wsl. 7 whe ustawy Prawo budowfans — podsiews dowykonywsnla samodzialmech funkc
lachniczrpch w budownictwie stanowi wiis, w drodze decyz). do centrainego rajestn Gléwnege Inspekiora Madzan
Budowlanego oraz wpis na Bsty czionkow wiasomwe] izby samorzadu sawodowegt, poteserdzony Fadwiadereniem
wydamym preez by izbg, 7 cneslonym w nem ferminem wagnodo.

2. 0d niniejszej decyji shay odwolanie do Hrajowej Komisji Kwaliikacyjnej Polakiej lzby Inkyniertw Budownictwa
w Warszawie, za podrednichwenn Okrggowej Komisi Kwalifkacyjme) DB we Wroclawlu w barminie 14 dnl od dnla jef
gt gesperiia,

Oirzyrnuja;
1. Pan FPawat Miynek
Ul Debows 11
59-970 Zawiddw
2. Okregowa Riads lzby
3. Gidwny Inspektor
Madzomn Budowlanego
4. ata

1. prof, drinZ) Kazimierz Czapinski
2 inz Em&

3. rgr nz. Melgo - olajewska-
Janiaczyk
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4413/11 Warszawa, 2011-08-05
MPI
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

PAWEL MLYNEK
magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 01.06.2011 r. znak OKK.7131-212/2010/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny 6/DOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3829/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZLpowaZnfenia

Otrzymuja:
Q. Pan Pawet Miynek
ul. Debowa 11
59-970 Zawidow
2. Dolnoslaska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa

ADRES DO KORESPONDENCJI
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2. mgr inz. Janusz Szalewski

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wrockaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RRIX.U-1.7131.7132-1556/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr98, poz 1071, =z péiniejszymi  zmianami) iart. 12 ust 3,
art. 13ust. 1pkt1i2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz.-U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péniejszymi zmianami) oraz §9 ust. 1
roq:azadzaialﬁrishaGospodaﬁPMzmmji&ﬂmﬁdmzdﬁawgm&iawsdr.w
spmwiesmnodziehychﬁnkcjibdmimwyd\wbudmmie(m.u.zw%r. Nr 8, poz. 38, z
p&riejszymiznianmi).wzwiqzkuzart1ust.Zustawyzdnia15uego2002r.ozmiatie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nadaje

Panu Januszowi Andrzejowi Szalewskiemu
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 marca 1973 w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 232/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Janusz Andrzej Szalewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Janusz Andrzej Szalewski
ul. J. Stowackiego 17/8
59-800 Luban Slaski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 ala
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B. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
I. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. mgr inz. arch. Przemyslaw Zagorski

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Ckregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Przemyslaw Leszek Zagorski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 66 /07 /DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1182.

Czionek czynny od: 06-05-2008 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1182-77B4-481E-FC5D-A7Co6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascdwg Okregowa Izha Architektow RP.

ADRES DO KORESPONDENCJI
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2. mgr inz. arch. Adam Konsencjusz

i

: ]
(Epee)

1ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektaw)

Dolneslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Mikolaj Konsencjusz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkogi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /07 /DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1184.

Czlonek czynny od: 06-05-2008 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2020 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1184-8Y47-D1CB-4Y9Y-9DCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswizdzenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1. BRANZA KOSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1. mgr inz. Pawel Mlynek

INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryikaog mm:

DOS-REW-MS5F-CEU *

Pan Pawet Miynek o numerze ewidencyjinym DOS/B0,/0292/11

adres zamieszkania ul. Debowa 11, 59-970 Fawidow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej |zby Indymiercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwslifikowsnego certyfikatu 53
rwwnovsine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswiadczeniu moina sprawdzic m pomoca numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurern whasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. mgr inz. Janusz Szalewski

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaog mym:

DOS-F21-6VK-419 *

Pan Janusz Andrzej Szalewski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0375/03

adres zamieszkania ul. Fabryczna Osiedle 16, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnozslgskie] Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elefktronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym wenyfikosamym proy pomocy wainego kwaliflkowsnego certyfikatu s3
rwwnovsine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym mdwiadczeniu moéna sprawdzit 2 pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Inéyniendw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biuremn wissciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1. Inwestor

Inwestorem planowanego przedsigwzigcia jest Urzad Gminy Sulikoéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowy $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg

towarzyszacg 0raz z czgsciowg rozbiorka szkoly podstawowej dla zadania pn. "Budowa wraz z wyposazeniem multimedialne;
Swietlicy Wiejskiej w Biernej" — ETAP IlI.

W projekcie okreslono nastepujace nazewnictwo dla danych obiektéw, zwanych dale;j:
Budynek Gtowny

dz. nr 375 —Gtowny Budynek Szkoty
Przybudowka

) e dz. nr 375 — Przybuddéwka do Gtownego budynku Szkoty
Swietlica Wiejska
[ ]

Zagospodarowanie terenu
[ ]

dz. nr 375 — Projektowana Swietlica Wiejska zgodnie z dokumentacja rysunkowa

dz. nr 375 — Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach gruntowych o nr 375 obreb: 0001 Bierna, jednostka ewidencyjna:
022505 2 Bierna.
i 1

LEGENDA:

:- Giowny Budynek

Szkoty

: - Przybudowka do

Giownego Bud.
Szkoty

|
{
{
|
'
!

Br-Ps 1]

=}
3. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych w zakresie projektu ETAPU I11.
ETAP i ETAP Il wg odrgbnego opracowania.

4, Zakres opracowania

e  projekt architektoniczny, projekt zagospodarowania terenu,

e  projekt konstrukcyjny,

5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o nr:
- budynek gtéwny: - dz. nr 375, obr. 0022505_2.0001, Bierna,
- zagospodarowanie terenu - dz. nr 375, obr. 0022505 _2.0001, Bierna

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bierna 57 przy drodze gminnej.
Istniejace wjazdy i wejscia na teren dzialki pozostaja bez zmian.
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6. Ochrona konserwatorska
Dzialka budowlana, na ktorej realizowana bedzie inwestycja znajduje sie pod ochrona konserwatora.
W przypadku wystapienia zabytkow i obiektow archeologicznych nalezy podja¢ ratownicze badania wykopaliskowe, pod
nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, za zezwoleniem konserwatorskim.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie generuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

9. Charakterystyczna ekologiczna.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nast¢pujacych kategoriach:

e  zanieczyszczanie wod gruntowych,

e emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych — w obiekcie nie instaluje si¢ urzadzen, ktdére mogg stanowic
zrodto zanieczyszczen gazowych i pylowych;

e wytwarzanie odpadoéw stalych — w obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych odpadow
bytowych,

e cmisja hatasu, wibracje, i promieniowanie (w szczegdlnosci jonizujace), zaktocenia elektromagnetyczne i
inne nie wystepuja;

e ogrzewanie obiektu — piec dwufunkcyjny, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi;

e na dzialce nie wystepuje zagrozenie eksploatacji gornicze;j;

10. Opis wplywu na Srodowisko przyrodnicze
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
Zastosowane energooszczedne rozwigzania projektowe pozwola na racjonalne gospodarowanie energia. Nie wystepuje
emisja spalin gazowych.
Ponadto nie przewiduje si¢ ponadnormowego oddziatywania w zakresie zanieczyszczen powietrza.
Nie przewiduje si¢ istotnego wplywu zamierzenia na klimat, jego funkcjonowanie zwigzane bedzie
z zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng i Cieplng z wlasnej kottowni.

11. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Nie przewiduje si¢ ponadnormowego oddziatywania w zakresie zanieczyszczen powietrza. Projektowana instalacja
nawiewno - wywiewna wyprowadzona bgdzie ponad dach budynku. Ponadto plac manewrowy i pozostate tereny utwardzone
wykonane jako szczelne co ograniczy niezorganizowang emisj¢ pytow.
Biorac pod uwage powyzsze rozwigzania przewiduje si¢, ze nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw
substancji w powietrzu.

12. Wytwarzanie odpadow stalych
Odpady zbierane sg w pojemnikach umiejscowionych w istniejacej altanie $mietnikowej przy zachodniej granicy terenu.
Oproéznianie pojemnikdéw wykonywac bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umow
zawartych z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do uzytkowania.

13. Emisja halasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje si¢ ponadnormowego oddziatywania w zakresie emisji hatasu.

14. Wplyw na istniejacy drzewostan, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

15. Ocena przyjetych rozwiazan pod wzgledem eliminacji negatywnego wplywu inwestycji na Srodowisko
Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu inwestycji na srodowisko oraz ponadnormowego oddzialtywania w zakresie
zanieczyszczen powietrza.
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II. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostaja bez zmian.

111. OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. Podstawa sporzadzenia oceny stanu technicznego elementéw budynku.

Oceng stanu technicznego elementéw budynku wykonano na podstawie:

= = o o 0 ¢ ¢ ¢ ¢ o o

inwentaryzacja architektoniczna,

wizja lokalna,

ogledzin istniejgcych elementoéw konstrukcyjnych obiektu w kwietniu 2017 r.,

wywiad z uzytkownikiem budynku,

dokumentacja fotograficzna,

odkrywki, badania makroskopowe i organoleptyczne,

Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe,

Polskie Normy,

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej a w szczegolnosci:
Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania.” Instrukcja nr 447/2009 Warszawa 2009;
»Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa,
aktualizacja 20009r.;
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd.
2004 Warszawa, aktualizacja 2006r.

Przeprowadzajac niniejsza analize nasz Zespot kierowat sie podstawowym zatozeniami, tj. wykonaniem obiektu zgodnie
ze sztuka budowlang przepisami prawa oraz normami budowlanymi, okresleniem aktualnego stopnia zuzycia podstawowych
elementoéw konstrukcyjnych.

Kryteria oceny stanu technicznego przyjete do opracowania:

Stan bardzo dobry.
Stan dobry.

Stan dostateczny.

Stan nie zadawalajacy.
Stan niedostateczny.

Klasyfikacja stanu | Procentowe

Lp. Kryterium oceny

techn. elementu zuzycie
1 2 3 4
Element budynku (lub rodzaj konstrukeji, wykonczenia, wyposazenia)
0-10 Jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia 1 uszkodzen.
1. b. dobry N . e 7 L - ;
Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materiatlow odpowiadaja wymogom
normy.

Element budynku nie wykazuje wigkszego zuzycia. Moga wystapic¢
2. dobry 11-25 nieznaczne uszkodzenia wynikajace z uzytkowania szczegolnie
mechaniczne. Element wymaga konserwaciji.

Element budynku utrzymany jest zadowalajaco . Celowy jest remont
3. sredni 26-50 biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji itp.

W elementach budynku wystepuja srednie uszkodzenia 1 ubytki nie
4 nie zadowalajacy 51-60 zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu = Celowy jest czgsciowy remont
kapitalny.

W elementach budynku wyste¢puja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy
5. zly 61-70 1 wlasciwoséci wbudowanych materialéw maja obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny.

2. Opis techniczny obiektu wraz z inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych.
W ramach niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji budowlanej obiektu bedacego przedmiotem opracowania ze
szczegdlnym uwzglednieniem obecnego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.
Ogledzin dokonano przy optymalnych warunkach atmosferycznych uzywajac do tego celu standardowych narzedzi

umozliwiajacych

prawidlowa ocen¢ stanu technicznego. Dokonano stosownych pomiaréw elementéw konstrukcyjnych

bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ich stanu technicznego, sposobu zamocowania oraz uszkodzen.

Metoda badan i oceny

Niniejsza ocena stanu technicznego opiera si¢ w przewazajacej czg$ci na wynikach badan makroskopowych oraz
organoleptycznych, polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji, jej elementéw oraz materialow, z ktorych
zostaty one skonstruowane.
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Makroskopowa ocena stanu elementéw konstrukcyjnych dokonywana jest przez opukiwanie, kruszenie oraz stwierdzenie
ewentualnego stopnia zawilgocenia murow.

Ogo6lnym badaniom i ocenie poddano takze elementy drewniane.

Oceng stanu pozostalych elementéw budynku przeprowadzono wizualnie.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwily wydanie opinii o stanie technicznym elementow badanej konstrukcji, co
wykonano w dalszym ciaggu niniejszego opracowania.

3. Identyfikacja szkodnikéw biologicznych
3.1. Klasyfikacja rozwoju szkodnik6w biologicznych

Stan rozwoju szkodnikow biologicznych okreslono postugujac si¢ nastepujaca klasyfikacja:

- proces aktywny: niszczenie elementéw drewnianych trwa nieustannie. Grzyb w konstrukcji posiada sprzyjajace warunki
rozwojowe. Stwierdza si¢ charakterystyczny nieprzyjemny zapach stechlizny, obecnos¢ ptatow grzybni, sznuréw i owocnikow,
rozprzestrzeniajacych si¢ po podlozu, zwickszong wilgotnos¢ drewna;

- proces zahamowany: rozwdj grzyba jest zahamowany na skutek wytworzenia si¢ w budynku niesprzyjajacych warunkow
dla rozwoju grzyba. Drewno nie odznacza si¢ zwigkszong wilgotnoscig. Utwory grzyba sg wyschnigte, pokurczone, kruche i
famliwe. Proces zahamowany przy zmianie warunkdéw na sprzyjajace moze przejs¢ w aktywny, gdyz grzybnia wewnatrz drewna
bardzo dlugo zachowuje swoja zywotnosc.

Ogdlnie wyrdinia sie trzy stopnie porazenia elementow:

- stopien I: polega na stabym powierzchniowym zniszczeniu do 10% przekroju w poczatkowym stadium rozwoju grzyba.
Przy powierzchniowym zniszczeniu drewno mozna bez trudu odgrzybié¢ preparatami grzybobdjczymi i pozostawi¢ w budynku;

- stopien II: polega na zniszczeniu przekroju 11% do 25% drewna, do glebokosci okoto 3-4cm. Widoczne sg zmiany
strukturalne drewna. Zmienia ono swoje zabarwienie najczesciej na kolor brunatny, jest migkkie oraz posiada charakterystyczne,
pryzmatyczne spgkania. Glgbsze partie drewna nie wykazuja zniszczenia i pozornie majg zdrowy wyglad. Drewno takie moze
by¢ wykorzystane w konstrukcji po uprzednim doktadnym odgrzybieniu. Zalezy to przede wszystkim od przekroju poprzecznego
danego elementu. Nalezy pamigtaé, aby przekroj elementu spetnial wymagane warunki statyczno — wytrzymatosciowe;

- stopien III: polega na gtebokich spekaniach drewna. Wykazuje on konicowe stadium rozktadu, zmienia zabarwienie na
ciemno-brunatne, za$ w palcach rozetrze¢ je mozna na proszek. Drewno o takim porazeniu nie nadaje si¢ do ponownego uzycia
w konstrukcji. Nalezy je wywie§¢ poza teren obiektu i natychmiast spalié.

Drewna zagrzybionego nie wolno wprowadza¢ do pomieszczen piwnicznych lub komérek jako materiatu opatowego,
poniewaz stwierdza si¢ niebezpieczenstwo zagrzybienia tych pomieszczen.

3.2. Rozpoznawanie szkodnikow
W trakcie ogledzin konstrukcji, na podstawie badan makroskopowych rozpoznano:
Grzyb domowy wilasciwy — Merulius Lacrimaus. Stopnie rozktadu drewna I i II. Charakter zagrzybienia lokalny. Proces
zahamowany oraz aktywny.
Spuszczel — Hylotrupes Bajulus. Stan rozwoju zahamowany. Charakter miejscowy. Stopien porazenia I i II.
Grzyby plesnie — Panicillium sp. Stopien rozktadu drewna I i II. Charakter zagrzybienia ogdlny. Proces aktywny.
Bakterie. Stopien rozktadu I. Charakter zagrzybienia ogélny. Proces aktywny.

3.3. Charakterystyka wystepujacych szkodnikow

Grzyb domowy wilasciwy

Jest to typowy, najbardziej pospolity grzyb domowy. Wystepuje on prawie wylacznie w budynkach, rzadziej w sktadach
drewna, czg$ciej w kopalniach. Atakuje drewno iglaste i liSciaste. Wywotuje szybki i intensywny rozktad drewna, o typie
zgnilizny brunatnej. Drewno w poczatkowym stadium zgnilizny przybiera kolor kanarkowo — z6lty, potem brunatnieje. Z czasem
zmienia si¢ jego budowa. Na powierzchni powstaja spekania, zar6wno w kierunku poprzecznym jak i podtuznym. Spekania
szybko poglebiaja si¢ i dzielg zniszczone drewno na pryzmatyczne klocki. Porazone drewno staje si¢ lepkie i kruche, zas§ w
palcach mozna je rozetrze¢ na proszek. Wskutek tych zmian znacznie pogarszajg si¢ fizyczne i mechaniczne wlasciwosci drewna.
Ubytek suchej masy wynosi okoto 50%, a wytrzymatos$¢ na $ciskanie zmniejsza si¢ w tym czasie do 30% wytrzymatosci drewna
zdrowego.

Spuszczel pospolity

Jest to chrzaszez czarny lub ciemnobrunatny, o wyraznie splaszczonym ciele, pokrytym kréotkimi szarymi wloskami.
Dhugo$¢ ciata od 8 do 20mm. Poczwarka jest biala, wygladem przypominajaca postaé¢ dorosta. Dhugo$¢ ciata larwy to okoto
22mm. Spuszczel wystepuje powszechnie w Europie. Wystepuje gtownie w drewnie drzew iglastych. Atakuje wszystkie
mozliwe elementy drewniane konstrukcji i meble. Rojka trwa od potowy czerwca do potowy sierpnia. Najwigksze nasilenie lotu
nastgpuje w lipcu. Jaja sktadane sa w szpary drewna oraz w otwory starych chodnikow. Samica sktada od 150 do 200 jaj.
Przecigtna dtugoé¢ zycia chrzaszcza to 14dni. Samiczki ging zaraz po zlozeniu jaj. Swiezo wylegnicte larwy draza chodniki
wzdhuz stojéw w drewnie wczesnym stoja rocznego. W efekcie cata warstwa drewna bielastego zostaje zniszczona. Chodniki
larwalne wypekione sg drobng maczkg i grudkami wateczkowatego katu. W przekroju poprzecznym chodnik ma ksztalt
splaszczonego owalu. Szeroko$¢ chodnikéw dorostych larw wynosi okoto 6mm. Zakonczenie chodnika larwalnego stanowi
ptaska, owalna kolebka poczwarkowa, znajdujaca si¢ pod powierzchnig drewna, a nieraz i na znacznej glebokosci kilku
centymetrow. Najwigkszemu zniszczeniu ulegaja najbardziej zewngtrzne czesci bielu. Pozostaje zwykle tylko cienka
nienaruszona warstwa drewna. Na wzrost i rozwoj larw ma rowniez powazny wplyw temperatura, a gléwnie jej duze wahania.
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W zalezno$ci od warunkdéw generacja spuszczela moze trwaé od trzech do kilkunastu lat. Przepoczwarczenie si¢ larw w
normalnych warunkach nastepuje wiosna, zwykle w maju. Stadium poczwarki trwa od dwoch do trzech tygodni. Chrzaszcz
opuszcza kolebke poczwarkowa po 4-7dniach od wylegu, owalnym otworem. W przypadku kiedy w drewnie jest duzo starych
szkodnikow, chrzaszcze moga wychodzié na zewnatrz starymi otworami.

Grzyby plesnie

Wystepuja w budynkach na tynkach i murach oraz na drewnie w miejscach zaciekow i zawilgocen. Rozwijajg si¢ one na
powierzchni, tworzac naloty grzybni o roéznorodnym zabarwieniu (czerwony, rézowy, zielony, brazowy). Zabarwienie
spowodowane jest zazwyczaj przez liczne zarodniki konoidalne, tworzace si¢ na trzonach konoidalnych. Zrédtem pozywienia
dla tych grzybow sa wszelkiego rodzaju materialy organiczne (celulozowe), a takze kleje malarskie, skladniki lub
zanieczyszczenia organiczne farb itp. Rozwoj ple$ni ograniczony jest $cisle do miejsc zawilgoconych. Powoduje on wtedy
rozktad drewna, wystepujacy dla silnego zawilgocenia. Pod wzgledem chemicznym rozktad ten zwany plesniowym lub szarym
podobny jest do rozktadu destrukcyjnego. Rozni si¢ on jednak nieco wygladem. Drewno przybiera zabarwienie szare lub szaro-
brunatne, staje si¢ migkkie, gabczaste, za§ po wyschnigciu pgka na drobne pryzmatyczne klocki. Glgbokos¢ rozktadu nie jest
duza, przy czym wystgpuje wyrazna granica miedzy strefa zniszczona a zdrowa, czego nie ma przy innych typach rozktadow.

Bakterie

s3 to najmniejsze organizmy (okoto 1 mikrona) o budowie jednokomorkowej (bakterie wiasciwe) lub nitkowatej
(promieniowce). Bakterie jednokomérkowe wytwarzaja si¢ o roznych ksztattach jako: kuliste, walcowate (pateczki lub laseczki)
oraz spiralne. Rozmnazaja si¢ one bardzo szybko przez podzial komoérek na dwie potomne. Bakterie sa niezwykle
rozpowszechnione. Moga si¢ rozwija¢ w organicznych materiatach budowlanych. Powoduja rozklad zwiazkow organicznych o
charakterze mokrej zgnilizny z wydzielinami substancji o przykrych zapachach.

3.4. Wplyw szkodnikéw biologicznych na konstrukcje

W wyniku zawilgocen $cian na szczatkach materialow organicznych we fragmentach $cian i tynkow wystepuja grzyby,
plesnie i1 bakterie, poglebiajace korozj¢ konstrukcji.

Wplyw grzybow na materiaty nieorganiczne, tzn. cegle i zaprawe moze by¢ duzy. Rozrastajaca si¢ grzybnia natrafia na
mechaniczny opor tych materialow, wybierajac droge najlatwiejsza: rozrasta si¢ po ich powierzchni, wnika w najdrobniejsze
szczeliny i wypetnia wolne przestrzenie. Powodowaé to moze w tych materiatach r6zne zmiany, jak wzrost wilgotno$ci, plamy
i wykwity soli mineralnych oraz powolna korozje. Zwiazki chemiczne wydzielane przez strzepki grzybni powoduja dla zaprawy
wapiennej rozluznienie potaczen ziaren piasku, co jest przyczyna ostabienia i rozluznienia zaprawy.

Zaprawa wapienna po zwigzaniu zawiera weglan wapnia CaCOz. Dwutlenek wegla wytworzony przez grzyby rozpuszcza
si¢ w wodzie i powoduje przej$cie weglanu wapnia w kwasny weglan wapnia w nastepujacej reakcji chemicznej:

CaC03+H2C03:C8(HCO3)2

Kwasny weglan wapnia jako rozpuszczalny tatwo bywa wymywany, co powoduje, ze zaprawa traci spoistos$c i site wigzaca.
Towarzyszy temu silne zawilgocenie, wykwity soli, barwne plamy, wybrzuszenia i odpadanie tynkow.

Wplyw szkodnikdéw na konstrukcje drewna jest oczywisty. W wyniku drazenia chodnikéw larwalnych w drewnie nastgpuje
ostabienie wytrzymatosci drewna i obnizenie jego parametréw geometrycznych. W skrajnych przypadkach moze to powodowaé
awari¢ konstrukcji drewnianej. Porazenie zakrytych elementéw drewnianych wigzby dachowej okresla si¢ miejscowo na III
stopiefn, wymagajacy natychmiastowej interwencji remontowej.

4. Gléwny Budynek Szkoly — charakterystyka ogoélna obiektu

Rozpatrywany budynek jest budynkiem istniejagcym.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek dwu - kondygnacyjny =z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo
podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej.

Uktad konstrukcyjny mieszany.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych, murowany z cegly ceramicznej petne;j.

Wiezba konstrukeji drewnianej, dwuspadowa o kacie nachylenia 40°, pokryta dachéwka karpiowka.

Budynek o wymiarach w rzucie 10.90m x 20,44m.

Wysokos¢ budynku do gzymsu h= 9,00m.

Wysokos¢ budynku do kalenicy h=12,50m.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna, wodno - kanalizacyjna

Budynek uzytecznosci publicznej, jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytkowym, nie jest wpisany
indywidualnie do rejestru zabytkow.

4.1, Opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku glownego na podstawie wizji lokalnej.
4.1.1. Fundamenty.
Nie dokonano odkrywki fundamentow.

4.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wykonane z kamienia oraz cegly ceramicznej pelnej na zaprawach cementowo-wapiennych.
Mury bez izolacji poziomej, silnie zawilgocone w cz¢sci podpiwniczenia.
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4.3. lzolacje
I1zolacji poziomej i pionowej nie wykryto.

4.4. Sciany konstrukcyjne
e Sciany piwnic.

Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej, nie wykazuja zniszczen i
uszkodzen.

0gdlny stan techniczny scian, dostateczny

e Sciany nadziemia
Sciany wykonanie w technologii tradycyjnej — murowane z cegla ceramiczna na zaprawie cementowo —wapiennej, nie
wykazuja zniszczen i uszkodzen.

0gdlny stan techniczny scian, dostateczny

4.5, Stropy
e  Strop nad piwnica.
Nad piwnica strop odcinkowy, ceramiczny.
Stan techniczny nie budzacy zastrzezen, brak uszkodzen konstrukeji, brak widocznych pgknieé, zarysowan oraz odspojen.
Stan graniczny uzytkowania nie przekroczony ze wzgledu na brak widocznych ugig¢.

Ogdlny stan techniczny, dostateczny

e  Strop migdzykondygnacyjne.
Stropy mig¢dzykondygnacyjne ceramiczne
Stan techniczny nie budzacy zastrzezen, brak uszkodzen konstrukcji, brak widocznych peknigé, zarysowan oraz odspojen.
Stan graniczny uzytkowania nie przekroczony ze wzglgedu na brak widocznych ugieé.
Ogdlny stan techniczny, dostateczny.

4.6. Elewacja
Elewacja budynku stanowi $ciana nosna nadziemia wykonana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie.
Widoczna korozja spoiny oraz pojedyncze braki w strukturze cegiet.

Ogolny stan techniczny, nie zadawalajgcy

4,7. Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV wymieniona na nowa.

0gdlny stan techniczny, dobry

4.8. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa, drewniana, drzwi wewnetrzne ptycinowe typowe.
Ogolny stan techniczny, zly

Stolarka drzwiowa, drewniana, drzwi zewngtrze, drewniane.
0Ogolny stan techniczny, zly

4.9. Kominy

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, praktycznie wszystkie przewody wykonano jako przewody wentylacyjne.
Do kottowni zlokalizowanej w piwnicy doprowadzono przewdd spalinowy.

Kominy ponad dachem wykazujg zniszczenia i uszkodzenia jak nizej:

Uszkodzone obrobki blacharskie lub ich brak.

Widoczne ubytki tynkéw, zawilgocenia i spgkania.

Konstrukcja kominéw zerodowana, widoczne zarysowania i spekania.

QOgdlny stan techniczny, nie zadawalajgcy

4.10. Dach - stropodach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40°, pokryta dachéwka karpiowka. Konstrukcja dachu ptatwiowo — kleszczowa.
Widoczne ubytki w potacie dachu. Zaobserwowano miejscowe zaciekanie poprzez ubytki w potaci dachu. Widoczne
nieprawidtowg naprawa ubytkéw w potaci dachu.

Elementy drewniane cze$ciowo porazone przesz biologiczne szkodniki drewna oraz zaobserwowano grzyby. Czesé
elementow zawilgocona.

Ogdlny stan techniczny, nie zadawazajgcy

4.11. Przyczyny obecnego stanu technicznego budynku.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdza si¢ nastgpujace przyczyny obecnego stanu technicznego.
Zawilgocenie elementow konstrukcyjnych budynku nastgpilo na skutek:
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4,12. Wnioski

nieprawidtowo wykonanych obrobek blacharskich,
niesprawnej kanalizacji deszczowej,

braku lub zuzycia izolacji poziomej i pionowej $cian piwnic,
braku wentylacji piwnic,

braku biezacej kontroli i biezacych remontow,

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, wykonanych obliczen statycznych sprawdzajacych i po przeprowadzonej
analizie stanu konstrukcji dokonano oceny stanu technicznego budynku i wyciaggnigto nastepujace wnioski:

Budynek wymaga robot remontowych.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania planowanej inwestycji w istniejgcym budynku.

Po dokonaniu oglgdzin budynku nie stwierdzono przekroczenia standéw granicznych.

Konstrukcja budynku posiada petng sprawno$¢ techniczna i uzytkows do przenoszenia obcigzen budynku o
funkcji szkolnej.

Sposoéb zaprojektowana konstrukeji oraz jej wykonania pozwala na wykonanie przebudowy pomieszczen
zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach na cele mieszkaniowe.

Konstrukcja budynku nie wykazuje jakichkolwiek przekroczen stanéw granicznych, posiada pelna
stateczno$¢ oraz nosno$¢ i pozwala na wykonanie prac adaptacyjnych pod warunkiem wykonania ich
zgodnie z wskazaniami projektantdéw oraz orzeczen konstrukcyjnych, ktére nalezy wykonaé przed
przystapieniem do prac modernizacyjnych czy tez przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku.

Budynek nalezy dostosowa¢ do obecnych przepisow ppoz., bhp i wymagan sanitarno — higienicznych.

5. Ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej elementéw budynku pod katem planowanych robot

budowlanych.

Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku okresla si¢ jako dostateczny, mimo wieloletniej ztej gospodarki remontowej

Biorac powyzsze prace pod uwage stwierdza si¢, ze istnieje mozliwos¢ techniczna wykonania prac w zakresie objetym
niniejszym projektem pod warunkiem, iz Inwestor oraz wykonawca zastosuje si¢ do w/w uwag.

Istnieje ryzyko podczas wykonywania inwestycji na natrafienie utrudnien, ktory nie mogly by¢ wczesniej wykryte przez
projektanta wczesniej niz podczas realizacji zadania.
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1V. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki uwzgledniajacy ETAP Ii ETAP II.
1.1. Stan prawny nieruchomosci
Wiascicielem dziatki:
e 375 — Gmina Sulikow

Nieruchomos¢ graniczy:
e Od potnocy z dziatkg nr 374 — dziatka budowlana

¢ Od potudnia i wschodu z dziatkg nr 170/3 — dziatka drogowa
¢ Od zachodu z dziatka 376 — dziatka drogowa

1.2. Uksztaltowanie terenu
Obecnie teren dziatki jest zabudowany budynkiem Szkoty Podstawowej w Biernej, teren cze¢$ciowo zadrzewiony, ptaski.
Roznica wzniesien nie przekracza 1m.

1.3. Istniejace przylacza
Przytacze wodnociagowe - istniejace
Przytacze energetyczne - istniejace

1.4. Obiekty, infrastruktura znajdujaca si¢ na dzialce
Teren zabudowany, nawierzchnia utwardzona — betonowa, istniejace ogrodzenia.

Na dziatce wystepuje:
. dz. nr 375 - Gléwny Budynek Szkoty,
. dz. nr 375 - Przybudowka do Gtownego Budynku Szkoty,
. dz. nr 375 - Boisko Sportowe,
. dz. nr375 - Plac Zabaw,

1.5. Roslinno$¢ biologiczna
Na dzialce znajduje si¢ niska i §rednia roslinnos¢ biologiczna, wystepuja drzewa.

1.6. Obiekty przeznaczone do rozbiorki
Wg odrebnego pracowania ETAP 11 ETAP II.

1.7. Melioracja szczegélowa i podstawowa
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono melioracji szczegdtowej i podstawowe;.

1.8. Kolizje
Sie¢ energetyczna nadziemna - brak
Sie¢ energetyczna podziemna - brak
Sie¢ techniczna nadziemna i podziemna - brak

2, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki.
Na istniejace zagospodarowanie dziatki nr 375 sktadajg si¢ nastgpujace powierzchnie:

e powierzchnia dziatki —3969,00 m?
e powierzchnia zabudowy:
- powierzchnia zabudowy istniejqcego budynku Szkoty Podstawowej — 222,80 m?
- powierzchnia zabudowy budynku swietlicy — 235,20m?
SUMA  — 45800m%
e powierzchnie utwardzone (dojscia i dojazd) — 138,50 m?
e powierzchnia terenéw zielonych/biologiczna czynna —3391,10 m
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki wg odrebnego opracowania ETAP Ii ETAP II
W ramach realizacji inwestycji projektuje si¢ zagospodarowanie dziatki zwigzane bezposérednio z obiektami budowlanymi
w sktad, ktoérego wchodzi:

¢ budynek w uktadzie prostokata (wieloboku) o wymiarach 8,15m x 12.57m,

¢ wysokos$¢ zabudowy — 8,52 m,

e dojscia i dojazdy,

e taras zewngtrzny,

e zielen urzadzong — trawniki, zielen niska izolacyjna, zieleh wysoka — krzewy, drzewa;
e kanalizacja deszczowa,

4, Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki uwzg. ETAP 11 ETAP 11
Na projektowane zagospodarowanie dziatki nr 375 sktadaja si¢ nastepujace powierzchnie:
e powierzchnia dziatki —3969,00 m?

e powierzchnia zabudowy:

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej — 222,80 m?

- powierzchnia zabudowy budynku swietlicy — 216,30m?

- powierzchnia zabudowy budynku #gcznika — 100,93 m?

SUMA — 540,03 m?

e powierzchnie tarasow - 5582m?
e powierzchnie utwardzone (dojscia i dojazd) — 317,98 m?
e powierzchnia teren6w zielonych/biologiczna czynna —1477,85 m?

5.Ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej elementow budynku pod katem planowanych robét
budowlanych.
Ogolny stan techniczny zagospodarowania terenu okresla sie jako dostateczny.
Biorac powyzsze prace pod uwage stwierdza sig, ze istnieje mozliwos$¢ techniczna wykonania prac w zakresie objetym
niniejszym projektem pod warunkiem, iz Inwestor oraz wykonawca zastosuje si¢ do w/w uwag.
Istnieje ryzyko podczas wykonywania inwestycji na natrafienie utrudnien, ktory nie mogly by¢ wczesniej wykryte przez
projektanta wczesniej niz podczas realizacji zadania.
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V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza projektowanych obiektow oraz uwarunkowan formalno-prawnych, mogacych mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania prowadzi do stwierdzenia, iz w omawianym przypadku nie wystepuja przestanki do okreslenie terenu

WyZznaczonego.

1. Analiza oddzialywania obiektu
1.1. W zakresie funkcji

Projektowany obiekt miesci si¢ w granicach projektowanej dziatki.

1.2. W zakresie bryly

Odlegtos¢ projektowanych obiektow od innych budynkéw, nie spowoduje braku mozliwosci zapewnienia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w tych budynkach, naturalnego o$wietlenia - przestanianie nie oddzialuje poza
granice inwestycji. Analiza zacienienia i przestaniania nie powoduje zmiany warunkéw uzytkowania.

Lp. | Rozporzadzenie | Dotyczy | Obszar oddzialywania

Wymagania ogoélne

1. | Dz.U.poz.1332i15292.2017 | §5ust. 1 | Wymagania ogélne | dz.nr37s

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki budowlanej

1 Dz. U. poz. 1332 1529 z.2017 | §12.1 Odleglos¢ od granicy z sgsiednia dziatkg budowlana dz. nr 375

2 Dz. U. poz. 1332 1529 z.2017 | §13.1 Naturalne o$wietlenie pomieszczen dz. nr 375

3 Dz. U. poz. 1332i 1529 2.2017 | §18 Zapewnienie miejsc postojowych dz. nr 375

4 Dz. U. poz. 1332 1529 22017 | §19 Odleglqéci mi.ejsc. postojoquh od okien budynkow oraz dz. nr375
od granicy dziatki budowlanej

5. Dz. U. poz. 1332 1529 z.2017 | §20 Usytuowanie miejsc postojowych dla niepelnosprawnych | dz. nr 375

6 Dz. U. poz. 13321 1529 2.2017 | §21 Szerokosé ,stanowisk miejsc postojowych dla dz. nr 375
samochoddw osobowych

Budynki i pomieszczenia

1. [ Dz U.poz.1332i1529 2.2017 | §60 | Minimalny czas nastonecznienia pomieszczeh [ dz.nr375

W zakresie analizy oddzialywania obiektow wzigto pod uwage:
- oddzialywanie obiektoéw w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak przepisy

pozarowe, sanitarne, itd.
- oddzialtywanie obiektéw w zakresie bryty (formy).

OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW

WARUNEK UZNANO ZA
SPELNIONY/ NIE
WYSTEPUJE

WARUNEK UZNANO ZA NIE
SPELNIONY/ WYSTEPUJE

ZACIENIENIE BUDYNKOW (mozliwo$é ograniczenia przez projektowany
obiekt doptywu $wiatta stonecznego do budynkow istn. na sgsiednich dziatkach)

NASLONECZNIENIE (zapewnienie odpowiedniego czasu nastonecznienia dla
pomieszczen)

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA (odlegtosé projektowanego budynku od
granic dziatki i obiektow zlokalizowanych na sasiednich nieruchomosciach)

WODY OPADOWE (mozliwos$¢ odprowadzania wod opadowych)

Wplyw szkodliwego promieniowania i odz. pol elektromagnetycznych

Hatas i drgania (wibracje)

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia gruntu i wod

Powodzie i zalewanie wodami opadowymi

Osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne

Szkody spowodowane dziatalno$cia gornicza

ODLEGLOSCI (w zakresie sytuowania na dzialce: budynku oraz elementow
zagospodarowania terenu, np. Studnie, przydomowe oczyszczalnie $ciekow,
miejsca na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych, itp.)

ODLEGLOSCI (elementow budynku takich jak: gzymsy, okapy, balkony, tarasy,
schody i pochylnie)

DOJSCIA 1 DOJAZDY (zapewnienie bezposredniego dojécia lub dojazdu do
nieruchomosci)

UZBROJENIE TERENU (przytacza zaprojektowane bezposrednio do
nieruchomosci)

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dz. nr 375.
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2. Informacje konicowe

Projektowany obiekt jest nieskomplikowanym konstrukcyjnie obiektem budowlanym, ktéry wraz z projektowanym
zagospodarowaniem dziatki oraz przewidzianym do realizacji zakresem prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
oraz zawartymi w nim wytycznymi.

W przypadku rozbiezno$ci, wystgpowania kolizji lub innych okolicznos$ci zabrania si¢ podejmowania samodzielnych
decyzji chyba, ze odpowiedzialna za to b¢dzie osoba z wymaganymi uprawnieniami. W innym przypadku nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

Jezeli zostang wprowadzone zmiany w toku realizacji robot budowlanych, odpowiedzialnym za zmiany jest osoba
zatwierdzajgca zmiany.
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D. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ
1. DANE OGOLNE
1. Funkcja i program uzytkowy.
Funkcja i wyposazenie techniczne obiektow bez zmian.

2. Opis przyjetego rozwiazania architektonicznego — ETAP I11.
Doktadny zakres prac przedstawia dokumentacja rysunkowa,

3. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora.
e Umowa z Inwestorem,
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
e  Mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500, do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Inwentaryzacja,
Wypis i wyrys z gminnego planu zagospodarowania przestrzennego,
Obowigzujace prawo i przepisy budowlane oraz Polskie i Europejskie Normy,
e  Obliczenia statyczne,
Warunki techniczne przytaczenia sieci:
e Uzgodnienia techniczne z zarzgdcami sieci,

4, Podstawa prawna opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na
budowg, oraz zgloszenia budowy i przebudowy (z pdzniejszymi zmianami).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (z pézniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdézniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (z p6ézniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (z pdzniejszymi
Zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (z pdzniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dn. 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA OCHRONY SRODOWISKA ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA w
sprawie okreslania rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na $rodowisko (z
pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. Dz. U. 2014.243. pdzniejszymi zmianami, w sprawie szczegoélowego zakresu formy projektu budowlanego zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami (z podzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 2013 poz. 260 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. na 43 poz. 430 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie 9Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000r. nr 63 poz. 735 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w spawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o asach ( tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ze
zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2004r., Dz. U.
Nr121, poz. 1266 ze zmianami).

Normy i literatura wykorzystane do opracowania dokumentacji projektowej.
Do sporzgdzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego obowiqzujgce normy oraz przepisy budowlane, a w

szezegdlnosci:
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
A.2a.l PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkoéw. Wspodtczynnik wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

A.2a5 PN-1SO 9836: 1997

A.2a.13 | PN-EN ISO 13789:2008

A.2a.14 | PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
A.2a.17 gsgm iggggggiﬁﬁgzzggfo Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
A.2a.18 | PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢s¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne —

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze¢s¢ 1-1. Oddzialywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

A2a.19 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 | Obciazenia $niegiem.
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
A.22.20 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddzialywania ogdlne —

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 | Oddzialywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011
PN-EN 1991-1-5:2005

A2a21 EHZEH iggi:i:gégggfﬁgﬁggfo Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-5.
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-6. Oddziatywania ogdlne.

A2a22 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-
07P
A 2223 PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-2. Projektowanie z

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 uwagi na warunki pozarowe.
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PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 zasady dla budynkow.

PN-EN 1995-1-2:2008

A.2a.25 | PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009
PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010
PN-EN 1996-1-1:2010

A.2a.26 | PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010

A.2a.27 | PN-EN 1996-1-2:2010

A2a.24

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-2. Zasady ogolne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 1-1. Reguty ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2. Reguly ogodlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

A2a.28 PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 2. Wymagania
T PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 projektowe, dobor materiatdw i wykonanie murow
A 22,30 PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3. Uproszczone metody

PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
A.2a.31 | PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg§¢ 1. Zasady ogdlne
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-2:2009

A.2a.32 | PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego

5. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
Geotechniczne warunki posadowienia budynku przyjeto, jako ztozone na podstawie odwiertow geologicznych.
Do obliczen zatozono I kategori¢ geotechniczng. Zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-
2:2009.
Obliczenia statyczne i projektowane sprawdzono dwa stany graniczne podtoza gruntowego fundamentow:
e stan graniczny uzytkowania budowli,

e stan graniczny nosnosci podtoza gruntowego.

Oba stany graniczne dla projektowanych wymiaréw lawy fundamentowej nie sg przekroczone, co spetlnia warunki
normowe i gwarantuje prawidlowe posadowienie budynku.
Brak Wody gruntowej
UWAGA:
Jesli w trakcie robot ziemnych stwierdzona zostanie rozbiezno$¢ pomigdzy zatozeniami przyjetymi, a stanem faktycznym
nalezy skontaktowac¢ si¢ z projektantem celem weryfikacji przyjetych zatozen projektowych oraz korekty obliczen.

5.1. Warunki posadowienia.
a. W podtozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 4,0m p.p.t. wydzielono 5 warstw geotechnicznych, ktorych
zaleganie przedstawiono w zalaczonych Kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych - zat. 2.1+2.3:

- la warstwa — nN — nasyp niekontrolowany (humus, palonka, glina), ciemno-brazowy, grunt wilgotny, plastyczny,
wysadzinowy, $rednio urabialny (4 kat) - warstwa stabonosna;

- Ib warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy plastyczny, wilgotny, kat. urabialnosci 1 - warstwa stabono$na;

- lla_warstwa — Grn+Z - glina pylasta bragzowo-szara i szara z domieszka zwiru, wilgotna, plastyczna, grunt
wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa o zanizonych parametrach no$nosci;

- Ilb warstwa — Gn+Z - glina pylasta brazowo-szara i szara z domieszka zwiru, wilgotna, twardoplastyczna, grunt
wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa no$na;

- Il _warstwa — Pg+Z+K — silnie skonsolidowany piasek gliniasty jasnobrazowy (zwietrzelinowy), grunt
nawodniony, plastyczny, wysadzinowy, trudno urabialny (kat. 5) - warstwa no$na;

b. Do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;.
C. Glebokos¢ przemarzania dla Biernej wynosi 1,0m p.p.t.
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6. Zakres opracowania
6.1. Nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii robét:

SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane
SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
SST-B-02.00 - CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
- CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,
- CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien i rur spustowych
- CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
- CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
e SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
e SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie
e SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
- CPV 45316100-6 Instalowanie urzqdzen oswietlenia zewnetrznego
SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
- CPV 45410000-4 Tynkowanie
- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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II. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. Zalozenia projektowe
1.1. Uzywane materialy konstrukcyjne, izolacyjne oraz otulinowe.
Materiaty konstrukcyjne przyjete w projekcie budowlanym:

Beton:
e podktadowy C8/10
e konstrukcyjny (mur oporowy) C20/25, wodoszczelnos¢ W-8,
mrozoodpornos$¢ F-150,
nasigkliwos¢ betonu 6%
Otulina:
e zelbet w gruncie 5cm
e plyty, Sciany i podciagi 3cm
e shupy 3cm
Stal:
o stal zbrojeniowa A-11IN(RB500)
o stal strzemion A-1 (St3SX)
Drewno
e konstrukcyjne — klasa C24, wilgotnos¢ 12 %
I1zolacje:

e izolacje fundamentéw wg. Architektury,

e pozostata czgs¢ izolacji budynku wg. Architektury.

Uwaga

Otulina zostata przyjeta w zaleznosci od przyjetej ognioodpornosci.

W przypadku zastosowania konstrukcji dachu wigzarowej, wyliczenia konstrukcji wiezby dachowej jak i parametry
wytrzymato$ciowe przedstawia producent.

1.2. Obliczenia statyczno - wytrzymalo$ciowe.

Obliczenie stateczno-wytrzymatosciowe zostaty przeprowadzone recznie.

Wykonanie na etapie projektu obliczenia statyczno —wytrzymatosciowe dotycza sprawdzenia rozwigzania konstrukcyjno-
materialowego podstawowych no$nych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienie.

Zwymiarowano poszczegolne stupy zgodnie z norma oraz zaleceniami odpornosci przeciw pozarowej zawartymi w
,instrukcji ITB Projektowania Elementéw Zelbetowych i Murowych z uwagi na odporno$é ogniowa”.

Podciagi zwymiarowano jako belki poziome. Zwymiarowane poszczegdlne podciagi zgodnie z normg oraz zalecenie
odpornoéci przeciwpozarowej zawartymi w ,,Instrukcji ITB Projektowania Elementow Zelbetowych i Murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa”.

Obliczenia ptyty fundamentowej przeprowadzono jak dla podtoza sprezystego. Zgodnie z norma, jesli okres budowy od
wykonania wykopu do zakonczenia stanu surowego (z montazem urzadzen stanowiacym obcigzenia state) jest krotszy niz rok
to przy obliczeniu 1l stanu granicznego pomini¢to osiadania w zakresie osiadan wtornych (A=0).

Konstruowanie elementow budynku odbywaé si¢ moze po S$cistym ustaleniu wszystkich niezbednych danych
szczegOlowych systemow i technologii wznoszenia, ktorymi dysponuje wykonawca, majacy bezposredni wpltyw na sposob
wymiarowania elementow budowlanych i realizacji obiektu. Korekt konstrukcyjnych wynikajacych z powyzszego nalezy
dokona¢ podczas szczegotowego konstruowania elementdw przy sporzadzaniu rysunkéw wykonawczych konstrukeji.
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2. SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane
2.1. SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
2.1.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
- odbicie tynkow zewnetrznych elewacji. Przyjeto skucie 10% tynkow budynku. Na Scianie z detalami
architektonicznymi przyjeto 10% (ZABRANIA SKUWANIA SIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH)
- rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego,
- rozebranie lat i kontrlaty,
- rozbiorka kominow,
- rozbiorka uszkodzonej konstrukcji dachu,
- demontaz deskowania konstrukcji stropu nad poddaszem (strych),
- usunigcie warstw podiogowych na strychu budynki;
- usuniecie ,,szlaki” w przestrzeni pomiedzy konstrukcjq stropu nad poddaszem (strych),
- demontaz obrobki blacharskiej;
- demontaz orynnowania i rur spustowych, demontaz rewizji;
- demontaz instalacji odgromowej;
- demontaz okien na strychu,
- demontaz drzwi wejsciowych do budynku
- demontaz wytazu dachowego,
- demontaz istniejgcych parapetow,
- demontaz drobnych elementow ( np. rurki, rury PCV, elementy mocujgce, przewody, itp.),
- demontaz tablic informacyjnych oraz innych drobnych elementow osadzonych w elewacji,
- demontaz opraw swietlnych,
- demontaz przewodow kabelkowych o tqcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podloza ceglanego lub
betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem srub,
- oczyszczenie spoin przeznaczonych do naprawy bgdz uzupetnienia ubytkow w murach gladkich z cegly
ceramicznej. Przyjeto powierzchnig 20% z calej powierzchni elewacyi,
- oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych,
- wykucie bruzd pod przewody elektryczne,
- wywoz i utylizacja gruzu, szkla, zdemontowanej stolarki okiennej, drzwiowej, ziemi i innych materiatow
demontazowych na wysypisko oraz uwzglednienie sktadowania odpadéw,
- naprawa spekan i zarysowan, poprzez skucie luznego tynku,
- rozbiorka pozostalych elementow,
- demontaz istniejgcego ogrodzenia
- rozbiorka istniejgcego ciggu pieszego oraz schodow,
- rozbiorka murkow,

2.1.1.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do demontazu elementéw konstrukcyjnych nalezy odlaczy¢ obiekt od instalacji i przylaczy
infrastruktury technicznej, zdemontowa¢ wyposazenie.

Generalnie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb odwrotny do technologii wykonywania obiektu (faz
budowlanych).

Przed usuni¢ciem jednego elementu nalezy kazdorazowa sprawdzaé, czy powyzsze nie spowoduje spadania lub zawalenia
si¢ innych czesci rozbieranego obiektu.

Nalezy sprawdzi¢, czy rozbierany obiekt nie posiada piwnic lub innych zaglebionych elementow, ktore moglyby stanowic
zagrozenie dla ludzi.

Miejsca (wykopy) nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym i zagescié, a teren nalezy wyréwnac i uporzadkowac.

Podczas rozbiorki konstrukcji_roboty naleiy prowadzié tak, aby nie naruszyé statecznosci _elementéw obiektu
poddawanych rezbiérce.

Prace rozbidrkowe naleiy prowadzié¢ jednoczesnie 7 wykonaniem wzmocnien oraz zabezpieczen budynkéw pobliskich
tak, aby nie utracily statecznosci w przypadku ich wystgpowania.

2.1.2. Uwagi dotyczace robét rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe prowadzone maja by¢ przez firm¢ budowlang pod nadzorem os6b do prowadzenia tego rodzaju robot
uprawnionych.

Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz
silnych wiatrow. Przy predko$ci wiatru ponad 10m/s roboty rozbiorkowe na otwartej przestrzeni nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego elementu konstrukeji.

Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.

Prowadzenie robot rozbiérkowych powinno by¢ dostosowane do charakteru i wielkosci obiektu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz elementéw wyposazenia i wykonczenia.

Rozbiorke elementow konstrukcji zaleca si¢ przeprowadzi¢ rgcznie. Technika i sposob prowadzenia rozbiorki musza by¢
dostosowane do mozliwos$ci technicznych firmy, ktora podjeta si¢ tych robot. Po potozeniu na gruncie elementéw konstrukeji
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nalezy dokona¢ ich pocigcia specjalistycznym sprzetem na elementy mniejsze, nadajace si¢ do zaladunku sprzetem
zmechanizowanym na $rodki transportu.

Cato$¢ konstrukcji i elementow z rozbiorki podlega utylizacji na wysypiskach. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych
nalezy przestrzega¢ przepisow budowlanych i bhp.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje rozbiorki obiektéw z zastosowaniem materiatéw wybuchowych.

W przypadku potrzeby wykonywania cigcia konstrukeji stalowych przy uzyciu palnikow gazowych nalezy kierowaé si¢
przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

2.1.3. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa
Kwalifikacje pracownikow prowadzacych roboty rozbiorkowe
Kierujacy robotami rozbiérkowymi winien mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadaé
przeszkolenie w zakresie prowadzenia tego typu robot.

2.1.4. Bilans odpado6w i sposoby ich usuniecia
Wykonawca robot rozbiorkowych jest zobowigzany do segregacji odpadow z rozbidrki obiektu. Odpady nalezy wywiezé
na wysypisko miejskie, a w przypadku pojawienia si¢ odpadow niebezpiecznych, nalezy dokonac ich zbiorki i utylizacji.
Przewidywane rodzaje odpadow z rozbiorki budynku zostaly ujete w poniiszej tabeli:

kod Rodzaj odpadu

1701 Odpad_y materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly , piyty,
ceramika)

170101 Odpad betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materialow ceramicznych i elementdw wyposazenia

170107 Zmiesza.ne_ o‘dpady_ z bet_onl_l, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

170182 Inne nie wymienione odpad

17 02 Odpad drewna, szkta i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

17 02 02 Szkto

170203 Tworzywa sztuczne

17 04 Odpady i Zlomy metaliczne oraz stopow metali

170401 Miedz, braz, mosiadz

17 04 02 Aluminium

170403 Otow

170404 Cynk

1704 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

2.1.5. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i normatywami przewidzianymi dla tego typu robot.

Na calym odcinku objetych projektem przewiduje si¢ wystgpowanie przekroczen rdéznego rodzajow mediow, dlatego
roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia.

Wykryte przekroczenia nalezy niezwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru. Gruz pozyskany a nienadajgcy si¢ do
powtdrnego wbudowania nalezy zutylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym projektanta;

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w miejscu wbudowania;

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane;

Roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

Prowadzac roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstruke;ji;

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty.

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych mozna stosowa¢ jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale i za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe
zmiany moga mie¢ istotne konsekwencje.
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2.2. Roboty ziemne
2.2.1. Wykonanie wykopo6w, zabezpieczenie wykopow

Wykopy nalezy wykonywa¢ wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. Recznie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia
podziemnego, oraz w innych uzasadnionych przypadkach jak: zblizenie do konstrukcji obiektu, niwelacja dna, profilowanie
podsypki, zasypywanie rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch, itp. Pozostate wykopy nalezy wykonywaé koparkami
jednonaczyniowymi o pojemnosci tyzki 0,25 i 0,4 m3.

Wytyczenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.

Wykopy w gruntach nawodnionych wykona¢ przy pelnym odeskowaniu wykopu, w pozostatych przypadkach w
odeskowaniu azurowym.

W projekcie przyjeto wykopy ciagle waskoprzestrzenne i jamiste o $cianach odeskowanych i rozpartych. Wykopy te
spelniajg warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronne;j.

Przy wykonaniu wykopu dla projektowanych elementéw konstrukcyjnych, odlegto$¢ pomiedzy ich zewngtrzng krawedzig
a obudowg wykopu z kazdej strony powinna wynosié, co najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu powinny
wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegtego terenu.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku nachylenia terenu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Po wykonaniu wykopu wydobyty z nich urobek planuje si¢ odlozy¢é na odktad (w miejscach nie utrudniajacych
komunikacji w sposob nie stwarzajacy zagrozen) a nadmiar usuna¢ i poddaé utylizacji lub zagospodarowaniu przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych nalezy pozostawi¢ na dnie warstwe gruntu 5 - 10 cm powyzej
projektowanej rzednej dna.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykonaé¢ wykop o glebokosci 30 i 50 cm ponizej projektowane;j
rzednej dna, a pdzniej wykona¢ podsypke z piasku $redniego bez gruzu i kamieni do 1s=0,98.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,15 - 0,3 m (w zaleznos$ci
od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznos$cia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko
przed przystapieniem do robot fundamentowych.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gigbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Odlegto$¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankg projektowanej konstrukcji powinna wynosic¢ z kazdej
strony min. 30 cm, + grubos¢ deskowania po Scm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie wykopu przed doplywem wod na czas robot

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Wykonawca opracuje projekt systemow
odwadniajacych roboty ziemne oraz usuwania wody. Projekt w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie
tymczasowych urzadzen odwadniajacych i powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposodb staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostrozno$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdb, aby
spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Wszystkie urzadzenia odwadniajace,
gdy nie beda juz potrzebne, nalezy zdemontowaé lub zapelnié zageszczonym strukturalnym materiatlem wypetniajacym. Przed
rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskaé pisemne zezwolenie wtasciwych wiadz i wiascicieli terenu.
Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepisoéw. Odprowadzana z odwodnienia woda gruntowa
powinna zosta¢ oczyszczona w tymczasowym piaskowniku przed zrzutem do odbiornika. Oczyszczenie odpompowywanej wody
ma na celu zapobiega¢ nadmiernemu zamuleniu odbiornika. Odwodnienie robocze, w zalezno$ci od charakteru rob6t ziemnych
i istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych obejmuje:

e wykonanie, eksploatacj¢ i pdzniejszg likwidacje drenazu odwadniajacego z instalacja do pompowania

wody.

e wykonanie, eksploatacje i pdzniejszg likwidacje ciggdw odwadniajacych z uzyciem iglofiltréw z agregatem
pompowym.

e wykonanie, eksploatacj¢ i pozniejsza likwidacj¢ odwodnienia miejscowego z uzyciem studni depresyjnych
i pomp glebinowych.

e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, opracowanych w sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Szczegdlng uwage zwraca si¢ na
mozliwo§¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukeji, jezeli wody gruntowe nie sa
odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopow. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada rowniez za wszystkie straty spowodowane niewtasciwie wykonanym
odwodnieniem.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny wykopu i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna okresli¢
wymagany spadek poprzeczny dna wykopow, przy czym nie powinien by¢ on mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych
1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntoéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w system odwodnienia. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

W zaleinosci od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sq trzy metody odwodnienia:
e metoda powierzchniowa,
e metoda drenazu poziomego,
e metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarg gigbienia wykopu. Metoda ta nie wymaga
montazu skomplikowanych urzadzen i czegsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu rgczne lub spalinowe pompy
membranowe lub tlokowe.

Metoda druga polega na ulozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z odprowadzeniem do studzienek
czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociggu i
przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wigkszym naptywie wod gruntowych tam gdzie metoda
powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegdlnosci przy piaskach drobnych i pylastych.

Metoda druga wystepuje w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworow
ujeciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczegolnych przypadkach moga by¢ stosowane
iglofiltry Iub iglostudnie.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie poziomu wody gruntowej
przed wykonywaniem wykopu powinno sigga¢ co najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren budowy, co
powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiaze si¢ ze sposobem uktadania przewodu, ktory jest
uzalezniony zaré6wno od $rednicy rurociggu jak tez od warunkéw mozliwosci zastosowania okreslonego rodzaju wykopow.

2.2.2, Wymiana gruntu

Projektuje si¢ wykopy na min. glebokosci 30 i 50 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia elementow
konstrukcyjnych obiektu. Przestrzen wybranego gruntu do projektowanego posadowienia nalezy uzupetni¢ piaskiem srednim
bez gruzu i kamieni do 1s=0,98.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancja -2% do +1%), okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z zageszczeniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i $srodkoéw transportowych, jednak nie wigksza niz 30cm.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzyé maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, w
zalezno$ci od mozliwosci dostepu do miejsca warstwy zageszczane;j.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,
tj. 1s=0,98.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 20 m2 warstwy.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntu, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggsci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia warstwy.
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2.2.3. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno si¢ rozpoczaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plyt XPS.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancja -2% do +1%), okre$lonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z zaggszczeniem. Grubos$¢é usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkoéw transportowych, jednak nie wigksza niz 30cm. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o r¢cznym prowadzeniu, w zalezno$ci od mozliwosci dostepu do miejsca warstwy zaggszczane;.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j,
tj. 1s=0,98.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 20 m2 warstwy.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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2.3. SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
2.3.1. Wykonanie muréw oporowych
Projektuje si¢ prefabrykowany, zelbetowy mur oporowy gr. 15cm..
Zbrojenie muru oporowego zgodnie z rysunkiem.
Zbrojenie glowne wykona¢ pretami klasy stali A-I11IN, gatunek RB500,
Mury oporowe wykona¢ z betonu klasy C20/25, W8, F-150.
Mury oporowe posadowi¢ na gruncie (piaski srednie o 1s=0,95) o migzszo$ci min. 100cm.
Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na piasek $redni o Is=0,98, zageszczajac warstwami o migzszosci max 20cm.

Beton konstrukceyiny musi spetniaé nastepujgce wymagania:
e nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1
e wodoszczelnos¢ — wicksza od 0,6MPa (W6),
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.
Dopuszcza wykonanie muréw oporowych jako monolityczne, elbetowe.

2.3.2. Wykonanie elementéw zelbetowych

Konstrukcja monolityczna, zelbetowa z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25, zbrojenie gtéwne zaprojektowano ze stali
klasy stal A-11IN, gatunek RB500, strzemiona ze stali klasy A-I, gatunek S235JR (St3SX).

Srednice, rozstawy, ilosci pretow oraz doktadne ksztalty zbrojenia przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

Otulina 30mm.

Dla wlasciwego zakotwienia nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.

Uwaga: Deskowanie wykona¢ w systemowych dekowaniach w celu uzyskania na zewngtrznej powierzchni réwnej
struktury betonu architektonicznego.

Beton konstrukcyjny musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
¢ nasigkliwo$¢ — do 6%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.

2.3.3. Projektowana balustrada zewnetrzna

Projektuje si¢ balustrade na wysokosci 110 cm.

Konstrukcje no$na balustrad beda stanowity stupki metalowe wykonane z ksztattownikow stalowych ze stali czarnej,
zamknietych okraglych o wymiarach przekroju fi5S0x4mm.

Stupki bedg mocowane do muru oporowego kotwami M12 o min. dtugosci 15cm,.

Do stupkéw za pomoca potaczen srubowych mocowane bgda ramy stanowigce gtowne wypetnienie balustrad.

Ramy zostang wykonane z rur okragtych o przekroju zamknigtym fi50x4mm. Ich wngtrze zostanie wypetione pionowymi
ksztattownikami 0 przekroju fi 16mm w rozstawie co 11cm (szeroko$¢ przeswitow 10cm).

Zwienczeniem balustrady bedzie pochwyt. Zostanie on wykonany z rury o przekroju rury okragtej fi50Ox4mm. Pochwyty
beda mocowane do ram oraz shupkow ksztattownikami o przekroju okragtym fi30x3mm.

Potaczenie shupkéw z podloga podestow i spocznikdéw nalezy zabezpieczy¢ metalowa rozeta.

W przyziemiu pochwyt nalezy przymocowaé¢ do wewnetrznej Sciany bocznej za pomoca uchwytow mocujacych na
wysokosci 110cm.

Wszystkie potaczenie elementow nie opisane jako srubowe nalezy wykonac jako spawane.

2.1.1.2. Material wykonania:
Stal czarna S235JR,
Malowanie farbg antykorozyjng czarng, RAL 9005, Grubosci warstw wg norm.

2.1.1.3. Wykonczenie balustrad:
Szczotkowana.

2.1.1.4. Rozwiazania wariantowe:
Balustrada zostata zaprojektowana w ten sposob, aby w jak najwickszym stopniu wykorzysta¢ efektywna szerokosé
komunikacji. Mozliwe jest wariantowanie konstrukc;ji takie jak:
- wykonanie pochwytow ze stali nierdzewnej
- zastapienie potaczen srubowych spawanymi i odwrotnie
- zmiana pretow wypelniajacych ram z kwadratowych na okragle
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2.1.1.5. Uwagi koncowe:
Podczas wykonywania balustrad nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych dotyczacych konstrukeji stalowych oraz
przepisdw dotyczgcych wykonywania balustrad. Stosowan materialy pelnowartosciowe, dopuszczone do zastosowania w
budownictwie.

2.3.4. Projektowany uklad komunikacyjny
Zaprojektowano utwardzenie powierzchni (dojscia i dojazdy) w catosci z kostki betonowej. Powierzchnia projektowanych
nawierzchni wg rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Nawierzchnie utwardzone doj$¢ i dojazdéw projektuje sie, jako przystosowane do ruchu samochodéow osobowych i
cigzarowych o matym natg¢zeniu.
Dojazd do dziatki odbywac¢ si¢ bedzie z drogi gminnej, od strony wschodnie;j.

2.1.1.6. Ciagi piesze, schody

e  Warstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 10.0cm., 35.0 MPa,

e Podsypka cementowo — piaskowa 0-2.0mm, 1:4 (Rm = 15.0MPa), gr. 5.0cm, 1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechan. 0-31.5mm, gr. 5.0cm,
1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggltym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr.
15.0cm, 1s=0,98,

e  Wykonczona betonowym obrzezem chodnikowym.

2.1.1.7. Komunikacja

e  Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr.10.0cm, 50.0 Mpa,

e Podsypka cementowo — piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5,0cm, 1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm, gr.
10.0cm, 1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa lamanego o ciaggtym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr.
20.0cm, 1s=0,98,

e  Wykonczenie obrzezem drogowym,

e Odwodnienie za pomocg kratek Scieckowych z podlaczeniem do studzienki rewizyjnej odprowadzajacej
wody opadowe.

2.4. Opaska od strony zachodniej,

Po zakonczeniu prac izolacyjnych zewngtrzne $ciany budynku nalezy przysypac do poziomu terenu, zaggsci¢ do 1s=0,98 i
wykonac¢ opaske kamykow otoczakow o szeroko$ci min. 50cm wykonczonag obrzezem trawnikowym.

Opaske zwirowa wokot obiektu nalezy wykonaé w taki sposob, by jej spadek pochylony byt w kierunku zewnetrznym od
obiektu. Zapobiegnie to gromadzeniu si¢ wody opadowej w poblizu budynku i podsigkaniu muréw. Przy lekkim spadku na
zewnatrz, woda bedzie odptywac do gleby. Aby zapewni¢ wlasciwy odptyw wody, spadek powinien wynosi¢ okoto 2%.

Aby prawidtowo wykona¢ opaske wokot obiektu, prace nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego wypoziomowania i wyro6wnania
terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny, gdyz zapobiega gromadzeniu si¢ wody w zaglebieniach wzdtuz opaski i zapewnia
estetyczny wyglad nawierzchni po wysypaniu kamieni lub zwiru.

Aby zachowa¢ odpowiednig szerokos$¢ opaski i wyznaczy¢ jej bieg, odmierzamy odlegto$¢ 50 cm od Sciany budynku i
wbijamy drewniane kotki. Nastepnie wzdtuz kotkow mocujemy sznurek, ktory wyznaczy kraniec opaski. Nastepnie nalezy
roztozy¢ widknine wokot catego domu na wymagang szeroko$¢ opaski. Nie mozna stosowac nhieprzepuszczalnej folii.

Geowlokning uktadamy w taki sposob, by w miejscu ztaczen, dwa pasy widkniny nachodzily na siebie. Zapobiegnie to
pojawianiu si¢ chwastow w szczelinach migdzy kawatkami materiatu. Podczas uktadania wiokniny zwré¢my uwage, by nie
tworzyly si¢ na niej fale i wybrzuszenia. Trudniej bowiem jest zakry¢ powierzchni¢ kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska.

Nastepnie na tak przygotowane miejsce wysypuje sie kamienie. Na opaske wokot budynku nalezy zastosowac otoczaki.

Warstwa kamykow, aby catkowicie pokryly wtdkning, powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 10 cm. W przeciwnym razie
szybko zaczng pojawiaé si¢ przeswity.

e Szerokosci 5S0cm

¢ Kamien otoczak

¢ Podsypka cementowo - piaskowa Rm= 1,5MPa, 1s=0,98; szer. 20 cm;

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, grub. 10 cm, stabilizowana mechanicznie 1s=0,98;

e Ograniczone obrzezem typu obrzeze trawnikowe, wymiary: 100x30x8cm — kolor naturalny;
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2.5. Wycieraczki zewnetrzne,
Przed kazdymi drzwiami zewnetrznymi projektuje si¢ wycieraczki stalowe wpuszczone w podtoze. Przed gléwnym
wejsciem do budynku wycieraczka podwdjna.
e Na podescie obsadzi¢ tj.: wpusci¢ w podloze wycieraczke stalowa, ocynkowang;
e  Wycieraczka sklada si¢ z wktadu z rama z katownika h od 20mm do 30mm;
o  Wymiary zewnetrzne wycieraczki 150x100cm;
e  Wkiad wycieraczki wzmocniony oczkowy, prostokatny ocynkowany o wymiarach oczka od 14x30mm do
11x44mm;
Woycieraczka z odwodnieniem do warstwy chlonnej ze zwiru.

2.6. Montaz daszku zewnetrznego

Nad wejsciami zewnetrznymi do budynku projektuje si¢ montaz daszku szklanego.

Konstrukcja daszkow

Glowna konstrukceja daszkoéw s3 mocowania, ciggna stalowe, rotule i tafle szkta.

Do daszkow DA1, DA2, DA3 i DA4 uzyto szkla bezpiecznego, przezroczystego VSG 88.4. W kazdej tafli wykonane sa
otwory @ 20 mm stuzace do mocowania szkla. Caty obwod tafli jest polerowany a ostre krawedzie ztamane fazka 1*45°[mm].
Mocowanie punktowe sklada si¢ z trzech gtéwnych elementéw: mocowania szkta, ciggna i mocowania $ciennego. Mocowanie
szkta polega na skrgceniu pakietu tafli szkta dwoma talerzykami ze stali nierdzewnej. Pomigdzy szklo i metal wlozone sa
przektadki z polietyleny, ktore zabezpieczajg szkto. Catos¢ jest skrecona srubg M 8x75. Ciggno wykonane jest z preta stalowego
o $rednicy @ 12 mm, zakonczonego z obu stron gwintem metrycznym. Ciggno te pozwala na regulacj¢ wysokosci i kata w
granicy +10 mm. Mocowanie gorne sktada si¢ z dwoch czesci, w zaleznosci od rodzaju podloza, do ktérego jest mocowany
daszek, jest to: szpilka — kotew wklejana w beton lub blacha montazowa, przykrecana do stupow fasady aluminiowej. Cato$é
konstrukcji stalowej jest wykonana ze stali nierdzewne;j.
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2.7. SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryé¢ dachowych,

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

FEEEE

2.7.1, Dach

Projektuje si¢ catkowita wymiang¢ pokrycia i tacenia dachu, oraz izolacj¢ wysoko paroprzepuszczalng membrang
220g/mm?2,

Projektuje si¢ dach pokryty dachowka karpiowka w podwdjng koronke na wymienionym zaimpregnowanym faceniu. Laty
do wykonania podktadu i przekroju minimalnym 40x60mm, kontrlaty o przekroju 25x50mm, taty okapowe o przekroju
60x60mm.

W dachu umieszczono okna wytazowe, atestowane z przestrzeni strychowej wg zestawienia wbudowane w potaci.

Okna potaciowe osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Osadzenie okien potaciowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
wzmocnien zgodnie z projektem konstrukcji. Elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio sgsiadujace z oknami dachowymi
nalezy wymieni¢ na nowe, wg PW konstrukcji.

Projektuje si¢ montaz taw kominiarskich, stopni kominiarskich, wylazow kominiarskich na dachu, montaz ptotkow
przeciwsniegowych wzdtuz potaci od strony wschodnie;j.

Na dachu nalezy uksztattowac przeciwspadki przy kominach wg rys. detalu, oraz oknach potaciowych, a pape wywina¢ i
dobrze zaizolowa¢. Kominy ponad dachem nalezy przemurowac z cegly pelnej, klinkierowej na zaprawie cementowe;j.

Kominy zamkng¢ daszkiem betonowych obtozonym blachg ocynkowang ogniowo z okapem wysuni¢tym min. 6¢cm poza
obrys zewngtrzny Szachtu.

Dla prawidlowej wentylacji przestrzeni strychowej nalezy przewidzie¢ w poblizu kalenicy wylot powietrza z
zastosowaniem ksztaltki ceramicznej do dachu wentylowanych z siatka przeciw owadom.

Belki konstrukcji dachowej nalezy impregnowac¢ do klasy Al grzyboodpornosci wg instrukcji nr 312 ITB dwukrotne lub
trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami p.poz. W trakcie robot budowlanych nalezy wykonaé odpowiednig
impregnacj¢ i izolacj¢ oparcia belek na murze za posrednictwem przektadki papowe;j, szczeliny powietrznej 3 cm wg PN-59/B-
10080. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng $rodkami posiadajacymi aktualne
aprobaty ITB. Do zabezpieczenia belek mozna zastosowac preparaty trojfunkcyjne, lub inne podobne posiadajace aprobaty ITB.
Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi.

2.7.2. Spos6b impregnacji elementéw drewnianych
Wszystkie elementy drewniane tj., deski podtogowe(poddasze, dach), deski s$lepego putapu, taty i belki nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna $rodkami posiadajacymi aktualne aprobaty ITB. Do zabezpieczenia belek mozna
zastosowac preparaty trojfunkcyjne lub inne podobne posiadajace aprobaty ITB.
Elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza zostana uodpornione systemem ogniochronnym, uzyskujac
transparentna niezapalna powloke o potysku pétmatowym.

2.7.3. Obrébki blacharskie
Rynny, rury spustowe, parapety zewngtrzne oraz obrobki blacharskie w dachu i na gzymsach elewacji nalezy wykonac z
blachy cynkowo-tytanowej. Parapety okienne z cegly piaskowaé, szlifowac i spoinowa¢ fuga hydrofobowa pozostate parapety
wykona¢ z blachy cynk-tytan w kolorze naturalnym. Obrébka kominéw z blachy cynkowo-tytanowej, wykonczenie daszkiem
stalowym.
Wykonanie obrobki blacharskiej z blachy cynkowo- tytanowej o gr. 0,7mm nad cokotem na catej jego

2.7.4. Montaz wylazu dachowego
Zaprojektowano dwa wylazy dachowe o wymiarach 650x60cm. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Lokalizacj¢ oraz sposob montazu przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;j.

2.7.5. Montaz rur spustowych, rynien oraz rewizji,
Rury spustowe @150mm, rynny @120mm wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej.
Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.
Montaz rynien.
Mocowanie hakéw rynnowych. Przykreca si¢ do deski okapowej, czasem tez do krokwi lub tat albo mocuje do $ciany.
Kazdy hak moze by¢ mocowany pojedynczo lub wsuwany z ceownika do szyny przymocowanej do konstrukcji dachu.
Odlegtosci migdzy hakami dostosowuje si¢ do obcigzen:
e 50 cm — w rejonach duzych opadow $niegu;
e do 70 cm —w mniej $nieznych

2.1.1.8. Montaz rur spustowych
Montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacj¢ blizej elewacji. W tym celu, do odptywu montuje si¢ dwa kolana
o kacie 45 stopni kazde. Jesli jest to konieczne, mozna umiesci¢ miedzy nimi kawalek prostej rury, aby uzyska¢ oczekiwang
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odlegtos¢ od $ciany domu. Nastepnie montujemy dyble z obejmami do elewacji. Ich dlugo$¢ nalezy dobra¢ indywidualnie do
grubosci ocieplenia budynku. Rury spustowe montuje si¢ w obejmach, ktére nalezy potem skreci¢. Trzeba jednak odpowiednio
dobra¢ site skrgcenia tak, aby nie uszkodzi¢ rury, a jednoczes$nie zapewnic jej pewne mocowanie. Odlegto$¢ miedzy obejmami
nie powinna by¢ wieksza niz 1,8 m.

Dhugos¢ dybli do montazu rur spustowych nalezy dobra¢ do grubosci uzytego ocieplenia $cian.

+ CPV 45262000-1 Betonowanie
2.7.6. Wykonanie betonu podkladowego,

Przed przystapieniem do utozenia mieszanki betonowej nalezy spelni¢ wszystkie wytyczne zapisane w powyzszych pkt.,
tj. (Wykonanie wykopdw, zabezpieczenie wykopow i wymiana gruntu)

Projektuje sie podbudowe min. gr. 10cm, zageszczonej mieszanki betonowe;j z betonu klasy C8/10.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnymi posiadajacym aprobatg techniczna, w ilo$ciach ustalonych w ST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £3 cm.

Roéwnosé podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem zgodnie z aktualng norma.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

e 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm,
-2 cm.

Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 c¢m,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
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2.8. SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania przysciennego
- montaz ostony z siatki na rusztowaniach
- montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem protokotu z pomiarow
- demontaz rusztowania

2.9. SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie
2.9.1. Osuszanie i naprawa $cian fundamentowych
Po wyremontowaniu kanalizacji deszczowej i podtaczeniu wszystkich rur spustowych, nalezy odkopa¢ Sciany zewnetrzne
budynku i osuszy¢ stosujac metody specjalistyczne.
Do osuszania muréw nalezy zastosowa¢ metode grawitacyjna i metode ciSnieniowa:

Metoda grawitacyjna Metoda ci$nieniowa
- §rednica otworu: ?30mm ?12-18mm
- kat wiercenia: 30°- 45° 0°-30°
- glebokos¢ wiercenia: Scm od konca
- r0Zstaw otworow: 15cm 10-12cm

Zaktada si¢ zastosowanie osuszania $cian fundamentowych w ilosci 30%.

Wykopu wzdhuz $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkami od 1.50m do 2.00m, jednocze$nie nie moze by¢
podkopane wigcej niz 20% powierzchni $cian fundamentowych.

Pracg nalezy prowadzi¢ tak, aby po za odcinkami przeznaczonymi do remontu nie naruszy¢ struktury podtoza gruntowego.
Wykopy winny by¢ obudowane, aby zapobiec usuwaniu si¢ gruntu spod sasiednich odcinkow.

Wykop na miejscu nowego odcinka nalezy prowadzi¢ na glteboko$ci pomniejszony o 10cm w stosunku do glebokosci
projektowanej, tj. ostatnig warstwe gruntu (10cm) nalezy usungé tuz przed wykonaniem czynno$ci naprawczych.

Wykop dla okreslonego odcinka nie mozna pozostawi¢ (np. na noc), prace prowadzi¢ tak dtugo az zostanie wybetonowany
rozpatrywany fundament.

W trakcie prowadzenia prac nalezy obserwowaé osiadanie budynku, przy jakichkolwiek odksztatceniach nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ §ciany np. poprzez ich podstemplowanie.

Wykop nalezy obudowaé balami drewnianymi o przekroju 120x200mm, podpartymi stupami stalowymi IPE140, rozstaw
stupéw max co 100cm, stupy rozparte belkami drewnianymi o przekroju 175x175 co 70cm. Drewno klasy C24, stal klasy
S235JR.

Obudowe wykopu wykonywaé sukcesywnie z wybieraniem gruntu. Wykopy przy stopach fundamentowych nie moge
ostabi¢ wigcej niz 20% istniejacych fundamentow.

Do stemplowania $ciany uzywac stempli o przekroju 200x200mm, drewno klasy C24 w iloéci 4 szt. Na 1mb S$ciany.

Kolejnosé robot:

750m lW5mlW5m %
7 s /7E7<77777> 7
57X /1 /I/ 2/ 3\ 4 6/ X¥ A/ ¥ 271/ /3\ 4 [ 5 [/ ¥

/M 300 W T2 <

Po skuciu uszkodzonych tynkow nalezy dokonaé przegladu stanu technicznego Scian.

W razie stwierdzenia wystgpowania zagrzybienia S$cian nalezy je odgrzybi¢ stosujac odpowiednie preparaty
zabezpieczajace stosownie do wskazan specjalisty mykologa.

Miejsca uszkodzone nalezy naprawié, zwiotczale spoiny usunac i zalepi¢ zaprawa M-5.

Cegly zwietrzale usunac i zastapic cegla pelng ceramiczng klasy ,,10”, osadzi¢ na zaprawie M-5.

W miejscu wykwitdow soli nalezy zastosowac srodki zapobiegajace wysoleniom.

Po osuszeniu muréw piwnic, szpachlowaé¢ spoiny muru od strony zewngtrznej, wprowadzi¢ izolacje pozioma (np. metoda
iniekcji krystalicznej) na wysokosci posadzki nad fundamentami i potozy¢ pionowa izolacje bitumiczna od poziomu fundamentu
do poziomu min. 30 cm powyzej poziomu terenu jak rowniez folie kubetkowa.

Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage na przejécia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne. Zabieg osuszenia i zaizolowania
scian fundamentowych dotyczy wszystkich §cian zewnetrznych. Po zakonczeniu prac izolacyjnych zewngtrzne $ciany budynku
nalezy przysypa¢ do poziomu terenu, zagesci¢ do Id —0,5 i wykona¢ opaske z kostki brukowej typu starobruk ze spadkiem 1%
na zewnatrz i szerokosci min. 50cm wykonczong obrzezem trawnikowym.
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2.9.2. Naprawa $cian fundamentowych i nadziemia

Naprawa spekan scian

Oceng wielkosci spekan i rys nalezy dokona¢ po usunieciu tynku.

Miejsca uszkodzone nalezy naprawi¢, zwiotczale spoiny usuna¢ i zalepi¢ zaprawg M-5.

Materiat w postaci cegly/bloczkow zwietrzaly, usunac i zastapic¢ cegla pelna ceramiczng klasy ,,15”, osadzi¢ na zaprawie
M-10.

W miejscu wykwitow soli nalezy zastosowac srodki zapobiegajace wysoleniom

Zarysowanie $cian nalezy przemurowaé lub zszy¢ przy zastosowaniu systemow naprawczych.

Mikropeknigcia o szerokosci rozwarcia rysu do 1mm mozna zostawi¢ bez dodatkowych zabiegow.

Naprawe spekan i rys nie przekraczajacym 4mm nalezy wykona¢ metoda iniekcji zywicami epoksydowymi z
wypelniaczem w postaci piasku kwarcowego o uziarnieniu dobranym wielko$cig do szerokosci rys. Zywice moga by¢ stosowane
tylko w murach suchych. Dodatkowo spekania nalezy wzmocni¢ pretami systemowymi ze stali nierdzewnej w rozstawie
zgodnym z dokumentacja rysunkowa

Spekania przekraczajagce 4mm nalezy przemurowaé z dodatkowym wzmocnieniem prgtami systemowymi ze stali
nierdzewnej. Prety nalezy osadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji rysunkowej. Do przemurowania nalezy
uzy¢ cegly, ktora bedzie spelniata wlasciwosci geometryczne i wytrzymatosciowe do istniejace;j.

Zatozono do 10% powierzchni $cian do naprawy.

Podstawowe czynnosci w tej metodzie polegajq na:
a) wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacja i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju

materiatu, z ktéorego wykonany jest obiekt szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w
materiale konstrukcyjnym)

b) oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastgpnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy
pomocy sprgzonego powietrza i wody pod cisnieniem

€) wypehieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa zaprawy

d) zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretow spiralnych i pokryciu ich przy pomocy pistoletu
kolejng warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektdrych przypadkach wlozone do szczelin profile na czas
wiazania zaprawy nalezy zablokowaé przy pomocy klindw)

€) po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) wypetnienie pozostalej szczeliny zaprawag do spoinowania

Prety stosowane do przeszy¢é musza by¢ wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o nastgpujacych wiasciwosciach
mechanicznych:

a) wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm>500 MPa
b) umowna granica plastycznosci Re0,2 > 200 MPa
C) wydtuzenie wzgledne A5>40%

Ksztalt preta przedstawiono na ponizszym rysunku (a — dtugo$é skretu)

LS e e S R
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Prety maja najczesciej nastepujace srednice (d) i dlugoscei (a) skretéw (wartosci podane w nawiasach): 4,5 (25 mm) ; 6,0;
(25 mm) 8,0; (38 mm) 10,0 (45 mm). Prety nalezy zabudowywacé z uzyciem zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami.
Musi by¢ to zaprawa o wlasciwosciach tiksotropowych ulatwiajacych doktadne wypetnienie pustek do ktorych jest aplikowana.

Zaprawa powinna zawiera¢ skladnik rozprezajacy zapewniajacy kompensacje skurczu wystepujacego w trakcie wigzania.
Zaprawa powinna by¢ aplikowana przy uzyciu specjalnego pistoletu.

Zaleca si¢ stosowanie dostepnych na polskim rynku systemow naprawczych
z dobranymi odpowiednio sktadnikami systemu. Przy wykonywaniu napraw nalezy przestrzega¢ wymagan producenta danego
systemu. W przypadku spgkan o rozwarciu rys mniejszym niz 0,5 mm mozna przyjac zakres napraw polegajacy na iniekcyjnym
wypetnieniu szczelin (sitowym sklejeniu) odpowiednim materiatem (szlamy iniekcyjne, dwusktadnikowe zywice
poliuretanowe).

Przygotowanie podioza naprawianych Scian

Przed przystgpieniem do prac naprawczych nalezy odpowiednio przygotowaé $cianeg, na ktérej bedzie zszywanie
spekan. Nalezy odkuc¢ tynk po stronie planowanych do wykonania przeszy¢, jezeli po drugiej stronie $ciany wystepuje pekniecie,
nalezy usung¢ tynk jako pas o szerokosci 20 cm wzdhuz peknigcia na dtugosci rysy z przedtuzeniem po 20 cm poza jej konce.

Wypelnienie szczelin w miejscach peknieé i zarysowan

Szczeliny powstate w wyniku peknig¢ nalezy wypetni¢. Przed przystapieniem do wypetniania szczelin nalezy je wglgbnie
poszerzy¢ na 2 do 3 cm w ksztalcie litery ,,V”. Wypeknienie szczelin z uwagi na szerokos$¢ rozwarcia rys (od 0,5 do 8 mm)
mozliwe jest jedynie przy uzyciu techniki iniekcji.

Iniekcje nalezy przeprowadzac z uwazng kontrolg w czasie aplikacji tak, aby wypehi¢ calg przestrzen - szczeling w $cianie.
W przypadku rys o matym rozwarciu do 1 mm zaleca si¢ ,,zamknac¢” z jednej strony pekniecie w miejscu wykonanej bruzdy
»V7.

W przypadku rys o wigkszym rozwarciu nalezy zamkna¢ szczeline z obu stron lecz wykona¢ w odpowiednich miejscach
otwory kontrolne do obserwacji i kontroli wypetniania szczeliny.

Iniekcje przeprowadzac¢ przy uzyciu pakeré6w z zaworem zwrotnym. Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na sposob
zamocowania pakeréw dla uzyskania szczelno$ci i uniemozliwienia wystrzatu pakera  podczas iniektowania pod cisnieniem.

Otwory pod pakery wykona¢ po obu stronach peknigcia z utozeniem naprzemiennym (mijankowym). Wypeknienie
wykona¢ przy uzyciu mikrozapraw iniekcyjnych o wysokiej wytrzymatoéci na Sciskanie posiadajacych ponadto dobre
wlasciwosci scalania materialdow mineralnych oraz zapewniajacych elastyczne mostkowanie peknigc.

Do wypetniania spekan mozna takze zastosowa¢ dwuskladnikowe, elastyczne zywice poliuretanowe o dlugim czasie
zelowania do naprawy i wypetniania spekan suchych. Po wypeknieniu szczelin i rys w murze nalezy zamkna¢ bruzdg, usunaé
pakery, zamkna¢ zaprawa polimerowo — cementowg otwory po pakerach i oczysci¢ Sciany z ewentualnych zabrudzen srodkiem
iniekcyjnym.

Prace nalezy wykonywac $cisle z instrukcjami producentéw danych materialow z przestrzeganiem zawartych tam reziméw
technologicznych i przepisow BHP przy wykonywaniu prac iniekcyjnych z wykorzystaniem chemii budowlanej.

Wykonanie przeszyé Scian pretami

Spekane $ciany nalezy naprawié (po wczesniejszym wypetnieniu szczelin) wzmacniajagc obszar zarysowany pretami
uktadanymi w bruzdach na zaprawie naprawczej (polimerowo — cementowej).

Na $cianie z peknigciem nalezy wykona¢ bruzdeg szerokosci 3 cm (minimum 2 cm dla preta $rednicy 8 mm) i glgbokosci 4
cm. Bruzdy powinny mie¢ kierunek zblizony do prostopadiego w stosunku do linii peknigcia. Wykonana bruzdg nalezy
doktadnie oczysci¢ (przedmuchaé sprezonym powietrzem) i przeptukaé. Do konca bruzdy nalezy wprowadzié zaprawe
naprawczg polimerowo - cementowg przy uzyciu specjalnych pistoletow.

Bruzdg nalezy wypehi¢ do potowy glebokos$ci. Nastepnie nalezy wlozyé w czesciowo wypetniong bruzde pret o Srednicy
8 mm. Dopuszcza si¢ po uzgodnieniu kierownika budowy z projektantem zastosowanie innych $rednic pretow z jednoczesna
weryfikacja parametrow bruzd, odstepéw miedzy nimi i dlugosci.

Nalezy stosowal spiralne prety z stali nierdzewnej o przeznaczeniu dedykowanym do naprawy $cian i konstrukcji
murowanych. Po uloZeniu preta nalezy wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy naprawczej. Nalezy pilnowaé, aby prety
przebiegaty w potowie glebokosci i potowie wysokosci bruzdy. W przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 50 cm od
otworu (np. okiennego lub drzwiowego) pret powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu. W przypadku gdy pekniecie
wystepuje w odlegto$ci mniejszej niz 50 ¢cm od przylegajacej $ciany, pret nalezy odgiac i zamocowaé w tej $cianie.

Czynnosci te pozwolg na zachowanie odpowiedniej dlugosci zakotwienia pretow. Prace zszywania $cian pretami
wykonywac¢ nalezy zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta danego systemu naprawczego.

Osuszanie

Wszystkie $ciany nadziemia, ktore wykazuja $lady zawilgocen, wysolen, plesni i grzyboéw, nalezy poddaé osuszaniu
metoda ,,mikrofalowa”, co doprowadzi do zlikwidowania ognisk i przyczyn zagrzybienia.

Zatozono do 30% powierzchni $cian do osuszenia.

Odgrzybianie scian
Powierzchnie $cian ze $ladami skazenia grzybem, smarowaé pedzlem nanoszac preparat grzybobdjczy, pozostawié
do catkowitego wyschniecia. Wyschniete powierzchnie przeszlifowaé papierem $ciernym 0 uziarnieniu 30-60, usuwajac
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réwniez powloke malarskg i warstwe gtadzi szpachlowej, ponownie nanie$¢ na oczyszczone z kurzu i pytu srodek grzybobdjczy,
az do nasgczenia powierzchni naprawianych. Srodek grzybobojczy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujac
szczegblne $rodki

ostroznosci przez nakladanie maseczki ochronnej chronigcej drogi oddechowe.

2.9.3. Kominy i wentylacja grawitacyjne
e Nowe kominy przemurowaé w przestrzeni strychu i powyzej potaci dachowej z cegly klinkierowej petnej
kl. 15kPa na zaprawie cementowej M10.
W obrebie kominéw projektuje si¢ wymiang desek podtogowych na nowe o powierzchni 4m 2
Kanaty kolidujace z konstrukcja dachu odgina¢ pod katem max 30°.
Za kominami wykona¢ kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji drewnianej.
Kominy istniejgce murowane pozostawione w przestrzeni poddasza nalezy zostawi¢ bez zmian.

2.10. SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
- CPV 45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

2.10.1. Oswietlenie zewnetrzne budynku
Projektuje si¢ demontaz zewngtrznego oswietlenia wejs¢ do budynku, oraz montaz nowego oswietlenia, z czujnikiem
ruchu.

2.10.2. Instalacja odgromowa
Budynek bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu
stalowego. Do zwodow przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe na dachu. Zwody zostang zakonczone uziomem otokowym.
Szczegdty wg. PW Instalacje elektryczne.
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2.11. SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
2.11.1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej muru oporowego

Projektuje si¢ izolacje pionowa na zimno fundamentéw, bezspoinowa za pomoca masy gruntujacej, asfaltowo —
kauczukowej R.

Na warstwe gruntujacg nalezy potozy¢ mase bitumiczng powtokowa 2P, podwdjnie kryta.

Od zewnatrz obiektu mozna stosowac izolacj¢ z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Od strony zewnetrznej po montazu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych nalezy
zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii wyttaczanej (kubetkowej), zakonczonag listwa dylatacyjna. Folie
wytlaczang nalezy potozy¢ na izolacji termicznej Scian fundamentowych. Folie wytlaczang nalezy utozy¢ z odpowiednim
zaktadem.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntu, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia warstwy.

2.11.2. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $§cian fundamentowych,

Projektuje si¢ izolacje pionowa na zimno fundamentéw, bezspoinowa za pomocg masy gruntujgcej, asfaltowo —
kauczukowej R.

Na warstwe gruntujaca nalezy potozy¢ mase bitumiczng powlokowa 2P, podwdjnie kryta.

Od zewnatrz obiektu mozna stosowac izolacje z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Od strony zewnetrznej po montazu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych nalezy
zastosowaC izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii wyttaczanej (kubetkowej), zakonczong listwa dylatacyjna. Folie
wytlaczang nalezy potozy¢ na izolacji termicznej Scian fundamentowych. Folie wytlaczang nalezy utozy¢ z odpowiednim
zakltadem.

2.11.3. Wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych i cokotu,
Projektuje si¢ izolacje termiczna $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS 30, gr. 10cm o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.
Plyty izolacyjno - ochronne zaleca si¢ obtozy¢ folia wyttaczang (kubetkows), ktora stanowi¢ bedzie ochrong dla plyt
izolacyjnych i informacje - ostrzezenie dla wykonujacych wykopy w przysziosci przy Scianach fundamentowych.
Plyty ochronno — izolacyjne XPS powinny spelnia¢ ponizsze wymagania:
¢ nasigkliwo$¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania
e maksymalnie 2 %, redukcja wytrzymatosci mechanicznej nie moze by¢ przy tym wigksza niz 10 % w
porownaniu do probek suchych,
e nasigkliwo$¢ na skutek dyfuzji pary wodnej dla ptyt grubosci 50 mm maksymalnie 5%,
e nasigkliwo$¢ przy dlugotrwalym zanurzeniu w wodzie
e maksymalnie 0,7 % - odpornos$¢ na kwasy humusowe zawarte w gruncie

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej fundamentoéw nalezy odpowiednio
przygotowa¢ powierzchni¢ $cian fundamentowych. Jakos$¢ podtoza w duzej mierze oddziatywaé na szczelno$¢ przewidzianej
hydroizolacji. Jednak zasadniczo nalezy zawsze usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia t.j. thuste plamy, pozostatosci po zaprawach
i klejach lub ewentualne nieréwnosci pozostate po szalunku, ktére moga pdzniej ostabi¢ warstwe hydroizolacji.

Aby unikngé niepotrzebnych naprezen majacych wplyw na trwato$¢ hydroizolacji w miejscu potagczenia tawy
fundamentowej ze $ciang, musimy wykona¢ tzw. "odsadzke" z zaprawy betonowej, wykorzystujac do tego standardowe
narzedzia murarskie, tworzac klin pomigdzy ptaszczyzng tawy i $ciany fundamentu. Po wyschnieciu zaprawy, kiedy odsadzka
stata si¢ juz trwatym elementem fundamentu przyst¢pujemy do realizacji kolejnego etapu izolacji obwodowej, czyli wykonania
hydroizolacji.

Przed przystgpieniem do naktadania wiasciwej hydroizolacji nalezy zgodnie z zaleceniami jej producenta zagruntowac
powierzchni¢ $cian fundamentowych. Nastepnie nakladamy mase hydroizolacyjna bez zawartosci rozpuszczalnikoéw, ktore
mogtyby uplastyczni¢ kolejne warstwy przewidziane przy realizacji izolacji obwodowe;.

Plyty klei¢ srodkiem przewidzianym przez producenta danej masy, nie moze by¢ to masa zawierajaca rozpuszczalniki.

Klej mozna naktada¢ na ptyty styropianowe metoda ciagta lub punktowo-obwodowa.

Metoda punktowo-obwodowa. polega na nanoszeniu zaprawy klejowej punktowo plackami w ilosci ok. 6-8 na jedna ptyte.
Dodatkowo po obwodzie (w odlegtosci 3-4cm od krawedzi ptyty) nalezy nanie$¢ ciggla warstwe kleju o szerokosci 4-6¢m.

Nie wolno nanosi¢ kleju wyltacznie metodg plackowa (punktowg) bez dodatkowego pasma kleju na obwodzie ptyty.

Wazna zasadg jest to, aby zawsze naktada¢ zaprawe klejowa na plyty styropianowe a nigdy na podtoze.

Przyklejanie styropianu powinno odbywac si¢ przy temperaturze powyzej 10° C.
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A=5Cm ==

zaprawa klejgca  plyta styropianowa

Sposob naktadania kleju na plyty styropianowe..

Nalezy rowniez pamigtac, aby nigdy nie przyklejaé ponownie oderwanych ptyt styropianowych. Plyty nalezy od razu po
przytozeniu do $ciany odpowiednio usytuowac jak najciasniej przy sasiednich ptytach i docisnac.

W razie koniecznoéci oderwania przyklejonej plyty nalezy ja dokladnie oczysci¢ ze starej zaprawy klejowej i dopiero
wtedy ponownie przykleja¢ na nowa zaprawe, nawet jesli oderwanie nastapito od razu po pierwszym docisnigciu plyty.

Plyty styropianowe zawsze uktadamy mozliwie ciasno, z jak najmniejszymi szczelinami mie¢dzy sgsiednimi ptytami.
Obowigzkowo nalezy stosowaé wzajemne mijanie si¢ ptyt w kolejnych warstwach ocieplenia. Przesunigcie powinno wynosié
potowe diugosci plyt.

Wazne jest takze odpowiednie ulozenie plyt styropianowych w naroznikach budynku oraz przy wszystkich otworach
okiennych i drzwiowych. Styki ptyt znajdujacych si¢ w narozach powinny mija¢ si¢ wzajemnie.

Rozmieszczenie plyt styropianowych na Scianie.
W naroznikach budynku zaleca si¢ uktadanie ptyt o pelnej dlugosci, a ich docinanie wykonuje si¢ dopiero po zwigzaniu
zaprawy klejowej — przewaznie po 1-2 dniach (przy dobrych warunkach atmosferycznych).
W przypadku otworéw okiennych lub drzwiowych nigdy nie wolno doprowadzi¢ do wystepowania taczenia sgsiednich
plyt w naroznikach otworu. Doprowadzi to do powstawania duzych mostkow cieplnych.
W miejscach otworéw plyty styropianowe nalezy odpowiednio docina¢ tak, aby naroznik otworu w catosci zostat
,,otoczony” jedng plyta ociepleniows.

plyta styropianowa

cokal

Rozmieszczenie ptyt przy oknach i drzwiach.
Wypelnienie szczelin miedzy plytami styropianowymi
W czasie montazu ptyt styropianowych zawsze bgdg powstawac szczeliny miedzy sasiednimi ptytami. Dopuszcza sig
wystepowanie szczelin o szeroko$ci nie wigkszej niz 3-4mm.
Po zwigzaniu zaprawy klejowej (1-2 dni) szczeliny nalezy wypeti¢ specjalnymi piankami poliuretanowymi
niskopreznymi lub masami uszczelniajacymi, zalecanymi przez producenta danego systemu ocieplenia.
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Nigdy nie wolno szczelin migdzy ptytami uzupetnia¢ zaprawa klejowa! Takie rozwiagzanie prowadzi¢ bedzie do
powstawania duzych mostkéw cieplnych na laczeniach ptyt, co bezposrednio przetozy si¢ na gorsza izolacyjnos¢ cieplng
budynku.

Szczeliny zaleca si¢ wypelnia¢ dopiero po wykonania dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi, gdyz w czasie
ich instalacji w Scianie moze doj$¢ do miejscowych uszkodzen warstwy ocieplenia.

Nadmiar pianki poliuretanowej mozna $cina¢ nozykiem dopiero po uptywie co najmniej jednego dnia od jej natozenia.

Wykoniczenie styropianu
Wykonczenie ptyt styropianowych nalezy wykona¢ za pomoca siatki z wtdkna szklanego:
e 160g/m? (+ -0,5mm),
e  wymiar oczek 4,5x4mm (+ -0,5mm),
Siatke z wiokna szklanego nalezy zatopi¢ w zaprawie.
Nastepnie naktadamy warstwe hydroizolacyjna
A nastepnie przed ochrong mechaniczng i dodatkowym zapewnieniem wentylacji — folie wyttaczang (kubetkows)

1. Gruntowzanie = Grunt wodny bitumiczny

5. Styropian

2. Powloka hydroizolzcyina (1 warstwz) 6. Wykoniczenie styropianu - siatka
. e z widknz szklanego zatopiona
3. Powloka hydroizolacyjna (2 warstwa) W zaprawie

y 7. Powlokz hydroizolacyjna (3 warstwa)
4. Przyklejanie styropianu )
{temp. > 10°C} : 8. Ochrona mechaniczna i wentylacja
- foliz kubetkows
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2.12. Roboty termoizolacyjne - Elewacja
2.12.1. Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,
Projektuje si¢ izolacje termiczng Scian nadziemia ze styropianu EPS 75, gr. 15¢cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
2=0,031 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.
Opaski okienne nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 o grubosci min. 3cm i malowane w kolorze elewacji w sasiedztwie.
Opaski tynkowac tynkiem gtadkim.
Plyty styropianowe ESP powinny spelia¢ ponizsze wymagania:

e  Minimalna gesto$¢ 18,0 kg/m?
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,031W/mK
e  Wytrzymalo$¢ na zginanie: > 150 kPa
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 100 kPa

. Klasa reakcji na ogien:

E

Kolejnosé warstw _ocieplenia sciany:

1) Sciana budynku,

2) Profil cokotowy (listwa startowa)

3) Zaprawa klejowo — szpachlowa,

4) Plyty termoizolacyjne,

5) Zaprawa klejowo — szpachlowa zbrojona siatkg
z widkna szklanego,

6) Podktad gruntujacy

7 Cienkowarstwowy tynk strukturalny,

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie $cian
fundamentowych. Jako$¢ podloza w duzej mierze oddziatywaé na szczelno$¢ przewidzianej hydroizolacji. Jednak zasadniczo
nalezy zawsze usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia t.j. tluste plamy, pozostatoSci po zaprawach i klejach lub ewentualne
nieré6wnosci pozostate po szalunku, ktore moga pdzniej ostabi¢ warstwe hydroizolacji.

Aby unikna¢ niepotrzebnych napr¢zen majacych wptyw na trwato$¢ izolacji w miejscu zakonczenia styropianu XPS nalezy
zastosowac listwe startowg mocowang do Sciany .

Plyty klei¢ srodkiem przewidzianym przez producenta danej masy, nie moze by¢ to masa zawierajaca rozpuszczalniki.

Klej mozna naktadaé na ptyty styropianowe metodg ciggla lub punktowo-obwodows.

Metoda punktowo-obwodowa. polega na nanoszeniu zaprawy klejowej punktowo plackami w ilo$ci ok. 6-8 na jedng ptyte.
Dodatkowo po obwodzie (w odlegtosci 3-4cm od krawedzi ptyty) nalezy nanie$¢ ciggla warstwe kleju o szerokosci 4-6¢m.

Nie wolno nanosi¢ kleju wylacznie metoda plackowa (punktowa) bez dodatkowego pasma kleju na obwodzie plyty.

Wazna zasada jest to, aby zawsze naktadac zaprawe klejowa na ptyty styropianowe a nigdy na podtoze.

Przyklejanie styropianu powinno odbywac si¢ przy temperaturze powyzej 10° C.

100 cm

ok.3cm

4-6cm

zaprawa klgjagca  plyta styropianowa

Sposob naktadania kleju na plyty styropianowe..
Nalezy rowniez pamigtac, aby nigdy nie przykleja¢ ponownie oderwanych plyt styropianowych. Ptyty nalezy od razu po
przytozeniu do $ciany odpowiednio usytuowac jak najciasniej przy sasiednich ptytach i docisnaé.
W razie koniecznosci oderwania przyklejonej ptyty nalezy ja doktadnie oczysci¢ ze starej zaprawy klejowej i dopiero
wtedy ponownie przykleja¢ na nowa zaprawe, nawet jesli oderwanie nastapito od razu po pierwszym docisnieciu plyty.
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Plyty styropianowe zawsze uktadamy mozliwie ciasno, z jak najmniejszymi szczelinami mig¢dzy sasiednimi ptytami.
Obowigzkowo nalezy stosowa¢ wzajemne mijanie si¢ ptyt w kolejnych warstwach ocieplenia. Przesunigcie powinno wynosi¢
polowe dtugosci plyt.

Wazne jest takze odpowiednie ulozenie ptyt styropianowych w naroznikach budynku oraz przy wszystkich otworach
okiennych i drzwiowych. Styki ptyt znajdujacych si¢ w narozach powinny mija¢ si¢ wzajemnie.

Rozmieszczenie plyt styropianowych na scianie.
W naroznikach budynku zaleca si¢ uktadanie ptyt o petnej dlugosci, a ich docinanie wykonuje si¢ dopiero po zwigzaniu
zaprawy klejowej — przewaznie po 1-2 dniach (przy dobrych warunkach atmosferycznych).
W przypadku otwordéw okiennych lub drzwiowych nigdy nie wolno doprowadzi¢ do wystepowania tgczenia sasiednich
ptyt w naroznikach otworu. Doprowadzi to do powstawania duzych mostkéw cieplnych.
W miejscach otworéw plyty styropianowe nalezy odpowiednio docina¢ tak, aby naroznik otworu w catosci zostat
,,otoczony” jedng ptyta ociepleniows.

plyta styropianowa

cokal

Rozmieszczenie piyt przy oknach i drzwiach.

Dodatkowe lgczniki mechaniczne

Wykonanie dodatkowych tacznikow mechanicznych jest obowigzkowe przy budynkach o wysokosci powyzej 12m lecz
warto stosowac je rowniez w tradycyjnych domach jednorodzinnych.

Laczniki nalezy dobra¢ do rodzaju izolacji i elementéw no$nych $ciany zewngtrznej. W przypadku styropianu przewaznie
sg to taczniki zakonczone trzpieniem plastikowym z okragly tarcza (trzpienie metalowe stosowane sa gtownie z kotkowaniu
izolacji z welny mineralnej).

Mocowanie tacznikéw mechanicznych mozna rozpoczaé¢ dopiero po wyschnieciu zaprawy klejowe;.

Zaleca si¢ montaz 4 facznikdéw na 1m2 ocieplenia. W rejonie naroznikéw budynkow warto zwiekszy¢ ilo§¢ tacznikoéw do
6 szt. na 1m2.

Kotki mocujace nalezy lokalizowaé zawsze w odleglo$ci min. 10-15cm od krawedzi plyt styropianowych, aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
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Wiasciwe kolkowanie plyt styropianach do sciany
ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
59-700 Bolestawiec, Polska Strona 49

www.tektrum.pl


http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl

Dhugos¢ tacznikdw dobiera si¢ z uwzglednieniem grubosci warstwy ocieplenia i rodzaju $ciany zewngetrznej. W przypadku
pustakéw ceramicznych zaleca si¢ zaglebienie kotkéw montazowych na 7-10cm w §cianie. Mniejsze zaglebienie mozna
stosowaé przy materiatach petnych — ok. 5-6¢cm.

Wazne aby dokladnie kontrolowaé montaz tacznikéw. Nadmierne zaglebienie tarcz zewngtrznych tacznikow
mechanicznych doprowadzi do zniszczenia ptyt styropianowych, a przy plytach o matych grubosciach moze doj$¢ nawet do
peknigcia styropianu.

Z kolei zbyt stabe docisnigcie tarczy sprawi problemy w czasie szlifowania powierzchni ocieplenia i pdzniejszego
wykonywania elewacji.

Wypelnienie szczelin miedzy plytami styropianowymi

W czasie montazu plyt styropianowych zawsze bgda powstawaé szczeliny miedzy sasiednimi plytami. Dopuszcza si¢
wystepowanie szczelin o szerokosci nie wigkszej niz 3-4mm.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej (1-2 dni) szczeliny nalezy wypeti¢ specjalnymi piankami poliuretanowymi
niskoprgznymi lub masami uszczelniajgcymi, zalecanymi przez producenta danego systemu ocieplenia.

Nigdy nie wolno szczelin migdzy plytami uzupelniaé zaprawa klejowa! Takie rozwigzanie prowadzi¢ bedzie do
powstawania duzych mostkoéw cieplnych na taczeniach plyt, co bezposrednio przetozy si¢ na gorszg izolacyjnos$¢ cieplng
budynku.

Szczeliny zaleca si¢ wypelnia¢ dopiero po wykonania dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi, gdyz w czasie
ich instalacji w $cianie moze doj$¢ do miejscowych uszkodzen warstwy ocieplenia.

Nadmiar pianki poliuretanowej mozna $cina¢ nozykiem dopiero po uplywie co najmniej jednego dnia od jej natozenia.

Szlifowanie izolacji cieplnej ze styropianu

Ostatnim etapem prac ociepleniowych jest doktadne zeszlifowanie powierzchni ptyt styropianowych. Szlifowanie mozna
rozpoczaé nie wczesniej niz 3-4 dni po przyklejeniu plyt styropianowych do $ciany.

Do szlifowania nalezy stosowac specjalne pace przeznaczone do styropianu. Gtadka i réwna powierzchnia §ciany utatwi
montaz siatki i prace tynkarskie. Wszelkie nierdwnosci na powierzchni $ciany czesto uwidaczniaja si¢ dopiero po wykonaniu
elewacji dlatego tak wazny jest etap precyzyjnego szlifowania ocieplenia.

W czasie szlifowania nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ miejsc potaczen sasiadujacych ze soba ptyt. Jednoczesénie na etapie
szlifowania ponownie skontrolujemy doktadnos$¢ wypetnienia wszystkich szczelin migdzy ptytami.

Listwa startowa
Nalezy zastosowac listwe startowa, aluminiowa.

Zaprawa klejowo - szpachlowa
Sucha mieszanka na bazie cementu do klejenia i szpachlowania ptyt styropianowych.
Wielkos¢ ziarna 0 — 0,8mm

Wykonczenie styropianu
Wykonczenie plyt styropianowych nalezy wykonac za pomocg siatki z wtokna szklanego:
e 160g/m? (+ -0,5mm),
e wymiar oczek 3,5x4mm (+ -0,5mm),
Odporna na dziatanie Srodkow alkalicznych siatka zbrojeniowa, przeznaczona do zbrojenia duzych powierzchni w ramach
systemu ocieplen, do zatapiania w zaprawie klejowo-szpachlowe.
Akcesoria stosowane przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej

35—

53—

profil przyokienny dylatacyjny

profil cokotowy

profil okapnikowy

profile dylatacyjne katowe

profile naroznikowe

faczniki do mocowania ptyt styropianowych lub ptyt z welny mineralnej
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Podklad gruntujgcy

Srodek do zwickszania wytrzymatosci podtoza; stosowany przed aplikacja wszystkich tynkow elewacyjnych w pascie i
farb elewacyjnych.

e  Zawarto$¢ ziaren trwatych: ok. 15%
o  Gesto$¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1,00 kg/dm?
e  Zuzycie materiatu na podtozu drobnoziarnistym: ok. 0,25 kg/m? przy jednorazowym kryciu

Podloze powinno by¢ odpylone, nie przemarznigte, chtonne, oczyszczone z wykwitow i luznych zanieczyszczen.

Odpowiednio przygotowane podtoze musi by¢ juz wystarczajaco zwigzane; calg przeznaczong do obrobki powierzchnig
nalezy doktadnie zagruntowac¢ $rodkiem w przypadku naktadania wielu warstw srodka gruntujacego nalezy pracowac¢ metoda
,,mokre na mokre".

Nie wolno dopusci¢ do utworzenia si¢ szklistej warstwy na powierzchni. Po zagruntowaniu zachowaé¢ minimum 12-
godzinng przerw¢ technologiczng. Zaleznie od chtonnosci podloza stosowac produkt nierozcienczony lub rozcienczony 1:2 z
wodg.

Srodek do gruntowania mozna nanosi¢ przy pomocy rolki, pedzla lub natryskiwacza. Nie stosowaé w temperaturach
ponizej +5°C, chroni¢ elewacj¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie miesza¢ z innymi
produktami. Czyszczenie narzedzi: natychmiast po uzyciu, czysta woda.

Odpowiednio zabezpieczy¢ bezposrednie otoczenie gruntowanych powierzchni. W przypadku zabrudzenia odpryskami,
usuna¢ je natychmiast. Przy stosowaniu w pomieszczeniach wewnetrznych zapewni¢ dobrg wentylacje.

2.12.2. Wykonanie struktury tynku zewnetrznego
Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Kolorystyke nalezy zastosowac zgodnie z PW Architektury. W przypadku zmiany kolorystyki kolor jak i strukture tynku
nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz z konserwatorem.
Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy Sylikatowy. Do naktadania recznego lub maszynowego.

Sklad
Szkto wodne potasowe, wypehiacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki.
Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng tynk krzemianowy

Wiasciwosci
Odporny na zanieczyszczenia i utrudniajacy rozwdj mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na
zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego.

Dane techniczne

Ziarnisto$¢: 15/2,0/3,0mm

Ggestose: ok. 1,8 kg/dm?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 30-50

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK

nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w): <0,20kg/m?*h0>

wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubo$ci warstwy
Podloze

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu, thuszczu i wykwitow. Przed
zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane.

Przygotowanie podloza
e powierzchnie osypujace si¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie;
e pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodne;j;
e powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczys$ci¢ mechanicznie, strumieniem goracej pary
wodnej lub przy uzyciu $rodkdéw do usuwania alg;

e  stare zwietrzale farby mineralne oczy$ci¢ mechanicznie;

o  wykwity oczysci¢ mechanicznie;

e uszkodzone, spgkane powierzchnie naprawié¢ przy uzyciu odpowiednich szpachlowek;

e wszystkie podtoza gruntowaé podktadem (czas schniecia podktadu min. 24 godziny).
Naktadanie

Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu naktadaé tynk silikatowy.

Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadlem, nie miesza¢ z innymi produktami.

Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza si¢ dodanie niewielkiej iloéci czystej wody.
Tynk naktada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie rownej grubosci ziarna i zacierac.
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Struktura rowkowa: po krotkim przeschnigciu zacieraé pacg z tworzywa sztucznego wykonujgc ruchy koliste, poziome lub
pionowe.

Struktura drapana: bezposrednio po zaciggnigciu zaciera¢ pacag plastikowa ruchami kolistymi.

Pracowa¢ rOwnomiernie i bez przerwy.

Budowa powtoki: 1 x podktad (calo powierzchniowo i réwnomiernie) lub 2 x podktad (na silnie chtonnych podtozach)
1 x tynk silikatowy.

Wskazowki:

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze by¢
nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacj¢. Duza
wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie
narzegdzi - woda natychmiast po uzyciu. Uwzgledni¢ wspoétczynnik odbicia swiatta (HBW) przy uzyciu w systemach ocieplen i
na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Srodki bezpieczenistwa
Chroni¢ oczy i skore. Ostoni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwac z pomocg wody nie
czekajac na wyschniecie. Jednolitos¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego zamowienia.

2.12.3. Wykonanie cokolu
Poniewaz stan techniczny cokotlu po oczyszczeniu z wierzchnich warstw malarskich bedzie bardzo zty, projektujemy
wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych. Nalezy wykona¢ nastgpujace prace:
e Oczyszczenie mechaniczne catej powierzchni cokotu za pomocg piaskowania
e Montaz katownika L30x30x3 przy posadowieniu
e  Obtlozenie plytkami w kolorze ceglanym, odpowiadajacym barwie dachowki karpiowki.
o Fugowanie w kolorze fugi istniejace;j
e Pozostate otwory po skrzynkach elektrycznych nalezy zamurowac cegla ceramiczng petng o strukturze i
kolorze odpowiadajacym ptytkom nowego cokotu. Zamurowany otworu nalezy powigzaé z istniejaca $ciang
zgodnie z wigzaniem istniejagcym na cokole.
Plytki Klinkierowe:
o grubosé: 2cm
e barwa: klinkierowa
e twardos¢: twardy
e mrozoodpornos¢: catkowita
e dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- Olugosé i szerokosé: £1,5 mm

- grubosé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Nalezy wykonaé spoiny o wymiarach umozliwiajace rozszerzenie temperaturowe.

Do mocowania plyt beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty
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2.13. SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- CPV 45410000-4 Tynkowanie
- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2.13.1. Wykonanie warstw wykonczeniowych nad stropem poddasza (strych),
Projektuje si¢ zerwanie istniejacych warstw podtogowych i utozenie nowych wg opisu.
Projektuje usunigcie ,,szklaki” pomigdzy konstrukcja,

Projektowane warstwy ,,C”:

e Plyta OSB ogniochronna 2,2cm
e Impregnacja ppoz. konstrukcji
e  Welna Mineralna 20,0cm

2.13.2. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Istniejace stare drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe, malowane w kolorze RAL 3011, wg
zestawienia stolarki drzwiowej zewnetrznej. Drzwi opisa¢ trwale numerami czcionkg Arial zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Okna wymieni¢ zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej na okna PCV z nawietrzakami. Kolor nowej stolarki biaty.

2.13.3. Wykonczenie wewnetrzne okien
Wneki okienne wyréwnaé ptyta GKBI typu H2. Zamontowac parapety z postformingu lakierowane w kolorze biatym na
istniejacej wysokosci. Minimalna wysoko$¢ parapetow wewngtrznych nie moze przekroczy¢ ponizej 85cm.

2.13.4. Malowanie
Zaleca si¢ wykonanie malowania metoda natryskowa, jednocze$nie dopuszcza si¢ malowanie tradycyjne $cian.
Przed przystapieniem do malowania $ciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie warstwa gruntujaca.
Farba akrylowa — kolorystyke scian nalely dobraé przy udziale Zamawiajgcego (PZJ)
Wiasciwosci powloki:
o  Efekt dekoracyjny — matowy.
e  Odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowg wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach.
e Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w stalym kontakcie z wodg i narazone na kondensacj¢ wilgoci. -
e  Odpornos¢ na dziatanie ciepta - nie nadaje si¢ do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania grzejnikow. -
e Dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian,
e  Gesto$¢ ok. 1,41 g/cm?,
e Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/1 (2010).
e  Produkt zawiera max 1g/l LZO
e Schniecie dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+23 0 C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy
dobrej wentylacji: - do naktadania nastgpnej warstwy — 3 godziny

Wiasciwosci powltoki:
e Gestos¢ ok. 1,40 g/cm?,

Dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci LZO 30 g/l
Zawarto$¢ LZO w produkcie 29 g/l
Odpornos¢ szorowania na mokro Klasa Il

Efekt dekoracyjny - matowy.

Odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowa wilgotno§¢ powietrza w pomieszczeniach.
Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w statym kontakcie z woda i narazone na kondensacj¢ wilgoci. -
e  Odporno$¢ mechaniczna:

- odporna na Scieranie suchq tkaning,

- odporna na delikatne zmywanie wodg z dodatkiem srodka myjgcego. -

Inne:
e dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian,
Petne wlasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro powloka uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich,
zgodnie z PN-EN 13300:2001. Ewentualne zabrudzenia usuna¢ migkka gabka i woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn w
czasie nie dtuzszym niz 15 min.

Przygotowanie podioza
Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowac po 4 tygodniach sezonowania lub po czasie
wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).
W przypadku podtozy poddanych renowacji nalezy oceni¢ stan podioza, jezeli jest stare i zwietrzate, kruszace si¢ i pylace
powinno by¢ poddane ekspertyzie budowlane;.
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e Powloki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy calkowicie usung¢ z podioza, a
nastepnie powierzchnie przemyj woda w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostaw do
wyschniecia.

e 7 powierzchni nalezy usuna¢ zanieczyszczenia ograniczajace przyczepnos¢ farby (tluste plamy, plesn).
Zanieczyszczenia zmyj wodg ze srodkiem myjacym. Pozostaw do wyschnigcia.

e Powierzchnie zagrzybione oczy$¢ za pomocg szpachelki, a nastgpnie zastosuj odpowiedni $rodek
grzybobobjczy.

e Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetnij odpowiednia masg szpachlowa, a nastgpnie wyréwnaj i
wygladz.

e  Zagruntuj malowane powierzchnie: -

- Podloza pyliste i silnie nasigkliwe np. podioza gipsowe, zagruntuj wstepnie podktadem

- Podloza niepylgce, wczesniej niemalowane lub niejednolite, np. podtoza betonowe, natoz warstwe
podktadowq z farby rozcieniczong 10% dodatkiem wody pitnej.

- Podloza wezesniej malowane farbami eakrylowymi, ktérych powierzchnia jest jednolita, dobrze
przyczepna, nie jest pylgca lub uszkodzona malowac bez gruntowania.

Uwaga! Na podlozach uprzednio malowanych wykonaj na malej powierzchni wymalowanie probne. JeZeli po
wyschnieciu farby powstanie niepozqdany efekt, poprzednie powloki naley catkowicie usungé i na nowo priygotowad je do
malowania.

Warunki malowania

e temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10.0 C a +30.0 C

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%

Zalecane metody malowania
e pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pgdzle z wlosia syntetycznego
o watlek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac walki z runa naturalnego o dtugos$ci runa 10-18 mm
e natrysk hydrodynamiczny: zalecane parametry urzadzenia:
- cisnienie robocze 200 [bar]
- Srednica dyszy 0,017 /0,43 mm (dysza PAA517) o
- kgt natrysku 50
Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
e Malowanie pgdzlem, walkiem, natryskiem:
- nakladaj 2 warstwy farby w odstepie 3 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby,
- rozprowadzaj dokiadnie do uzyskania rownomiernej warstwy.
Uwaga! Do malowania duiych powierzchni zalecamy uZywanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na
opakowaniu. Po zakoriczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzy¢é do zaniku charakterystycznego zapachu.

2.13.5. Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,
Wneki okienne wyréwnac.
Zamontowaé wewnetrzne parapety z postformingu w kolorze biatym. Minimalna szeroko$¢ parapetu 35cm. Parapet
wewngetrzny musi wystawac od wewnatrz od lica Sciany min. 3cm
Minimalna wysoko$¢ parapetow wewngtrznych nie moze by¢ mniejsza niz 85cm.
Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm. W parapetach zewnetrznych nalezy

3. UWAGI Il WYTYCZNE

Wszelkq kolorystyke oraz rodzaj materiatéow pomimo dobory w dokumentacji projektowej nalezy dodatkowo przedstawié
w programie zapewnienia jakosci (PZJ). Program ten powinien zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zgodny nalezy uzyskaé na pismie od Zamawiajgcego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i normatywami przewidzianymi dla tego typu robot.

Na calym odcinku objetych projektem przewiduje si¢ wystgpowanie przekroczen réznego rodzajow medidw, dlatego
roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia.

Wykryte przekroczenia nalezy niezwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru. Gruz pozyskany a nienadajgcy sie do
powtornego wbudowania nalezy zutylizowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Wiyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym projektanta;

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w miejscu wbhudowania;

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

Prowadzac roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukeji;

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace aktualne atesty.
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E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Jednostki Projektowej Nr egz.

PURE DEVELOPMENT Magdalena Mtynek
ul. W. tokietka 9/3, Bolestawiec 59-700, pietro Il —

Nr umowy

IB_04_2017_P_04_17_PM

Nr archiwalny

P_06_18_PM

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
NAZVA ZADANIA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY

PODSTAWOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM
MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" — ETAP IlI

ADRES / LOKALIZACJA:

Numer dziatki:

375

Jednostka ewidencyjna:

022505_2, SULIKOW

Obreb ewidencyjny:

0022505_2.0001, BIERNA

Wojewddztwo/Powiat
Miasto / ulica / nr

DOLNOSLASKIE / ZGORZELECKI / BIERNA 57, 59-970 ZAWIDOW

INWESTOR: , 2 p
(ZAMAWIAJACY): WOIT GMINY SULIKOW, UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
KATEGORIA OBIEKTU:

IX
(nazwa znak)
DATA OPRACOWANIA: 30 pazdziernika 2020 r.
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT
AUTOR OPRACOWANIA:
BRANZA KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA

mgr inz. Pawet Mtynek

Nr Upr. 06/D0OS$/11, Nr Ewid. DO$/B0/0292/11
W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do
projektowania bez ograniczen

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnosé¢ FIRMY i mogg by¢ stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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1. Wstep
Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgl¢dniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych.

2, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera:

1) strong tytutowa;

2) czg$¢ opisowa;

3) cze¢$¢ rysunkowa, w przypadku, gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21 a
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co
najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$é¢ wykonywanych robot przekraczaé¢ bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot budowlanych:

e  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym,

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

e stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

e prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

e wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii hapowietrznych,

e wykonywanych w kesonach, z atmosfera ze sprezonego powietrza,

e wymagajacych uzycia materialow wybuchowych,

e prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.

3. Szczegolowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa wart. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy, obejmuje:
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1, 5 m oraz wykopdéw o
bezpiecznym nachyleniu $Scian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m,
¢) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
1) betonowanie wysokich elementow konstrukeyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m- dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m- dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.
- 15,0 m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym110kV,
I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1m;

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z uzyciem izotopow;
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Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu
znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30,0 m- dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pi¢trzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m;

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelows, przecisku lub
podobnymi;
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii na powietrznych, przy budowie, remoncie
i rozbidrce torowisk;
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie
nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;
Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych masa
przekracza 1,0 t.

4, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy (ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie placu budowy),
wykonanie bram i wjazdéw na teren rozbiorki, urzadzenie zaplecza budowy (pom. higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow), urzadzenie placu sktadowania elementéw i materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( p.poz., apteczki medycznej).

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem robot rozbidorkowych przez komisje, ktora
poddaje sprawdzeniu w szczegdlnosci: ogrodzenie terenu, drogi, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, urzadzenia
higieniczno-sanitarne, urzadzenia socjalno-bytowe.

¢ Roboty ziemne

e Szerokoprzestrzenne.

e Mechaniczne wykonywanie wykopu koparkami do glgbokosci 3.0 m z zatadunkiem urobku demontowanych
elementow na samochody ci¢zarowe i wywoz poza teren budowy (na wysypisko miejskie), reczne wykopy,
wykonywanie zasypow po wykopach z zageszczeniem.

e Liniowe.

e Mechaniczne wykonywanie wykopoéw na odktad o glebokosci do 3.5 m z wywozem nadmiaru urobku poza teren
budowy, reczne wykopy wyréwnawcze pod podsypki piaskowe, zabezpieczenie $cian wykopow szalunkami lub
wykonywanie wykopdw o $cianach pochytych - niewymagajacych zabezpieczenia, wykonywanie zasypow z

zageszczeniem mechanicznym.

Uwaga:
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢, w jakiej
moga by¢ wykonywane te roboty.

Roboty budowlano — demontazowe
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Demontaz rurociaggéw, kolektoréw kanalizacyjnych, przytaczy energetycznych, teletechnicznych i innych urzadzen w wykopach
liniowych.
Demontaz $cian konstrukcyjnych, ostonowych i dziatowych, elementéw konstrukcji szkieletowej oraz nadprozy i stropoéw
zelbetowych, $cian dwuwarstwowych z elementéw drobnowymiarowych w poziomie dna wykopow oraz na kondygnacjach
nadziemnych (wys. budynkéw do 9,75 m)
Montaz i demontaz zabezpieczen dla stupdéw, podciagdw i stropéw zelbetowych, nadprozy okiennych i drzwiowych
zelbetowych, biegow i spocznikéw klatek schodowych, ptatwi dachowych zelbetowych.
Roboty dekarskie
Demontaz pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, demontaz parapetdow, rynien i rur spustowych, dachowych elementéw
wentylacji.
Roboty ciesielskie
Montaz i demontaz konstrukcji zabezpieczajacych elementy konstrukeji przed niekontrolowanym obsunigciem.
Roboty instalacyjne:
e Roboty sanitarne
Wewngtrzne instalacje wod.- kan.
Przylacza z przykanalikami: c.o., wod.- kan., kanalizacji deszczowej,
Wewnetrzna instalacja c.o.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
e Elektryczne
Instalacji wewngtrznych w budynku: o$wietleniowej i gniazd wtykowych Przylaczy, ,wlz" i zlgczy gldéwnych
budynkow
Instalacja telefoniczna i odgromowa.

Uwaga:

Roboty budowlano powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny okre§lony w projekcie organizacji robét i placu budowy
zgodnie z odpowiednimi przepisami odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie terenu wystepuja sieci uzbrojenia terenu: energetyczne nn oraz wod-kan.. Na przedmiotowej
dzialce nie znajdujg si¢ istniejace obiekty.

6. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie projektuje sie elementoéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- Roboty ziemne: mozliwo$¢ obsunigcia skarpy i zasypania pracownikow, osunigcia si¢ demontowanych elementow
ziemnych.

- Roboty ciesielskie: montaz konstrukcji wsporczych podpierajacych rozbierane elementy.

- Roboty dekarskie: izolacje cieplne - w przypadku usuwania welny mineralnej nalezy zastosowac¢ $rodki ochrony osobistej
(ostona oczu, drog oddechowych i ciata).

- Roboty instalacyjne: porazenie pradem, demontaz instalacji odgromowej - upadki z wysokosci przy demontazu na dachu
i do Scian zewngtrznych, demontaz wyrzutni dachowych i pionéow wentylacyjnych (zabezpieczenie otwordw
wentylacyjnych, praca na wysokosci).

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobiste;j.

- Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka funkcji np. zapobiegaja
dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymuja ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si¢ w
strefie niebezpiecznej, nie pozwalaja na wlaczenie ruchu elementow niebezpiecznych, jesli pracownik znajduje si¢ w
strefie niebezpiecznej, zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikoéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

Kierownik budowy obowigzany jest opracowac ,,plan bioz" — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekt organizacji placu budowy, harmonogram realizacji prac budowlano-montazowych.
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Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego; najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
e drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne,

e bramy i drogi pozarowe,
e lokalizacja podregcznego sprzetu gasniczego (W zaleznosci od wymagan: gasnice proszkowe, koce gasnicze, weze
gasnicze, hydranty p.poz.)

PRAWDOPODOBI
ENSTWO ZAGROZENIE . POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
ZDARZENIA
Nie wystepuje -wyciek gazu: - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
. . Mate -zatrucie gazem uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
Skrzyzowanie z | g . L . S
azociagiem Srednie - wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
g g Duze - pozar - roboty wykonywane rgcznie w obecno$ci 0séb | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Nie wystepuje wyciek: - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowani . Mate - zatrucie uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
o OZi © iem ¢ Srednie - wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
pociag Duze - pozar - roboty wykonywane rgcznie w obecno$ci 0séb | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Nie wystepuje wyciek wody: - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
. . Mate - utoniecie uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
Skrzyzowanie z | g . R o
wodociagiem Srednie - lokalizacja obiektu _ ) zagrozenia o
Duze - roboty wykonywane recznie w obecnosci osob | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Skrzyzowanie  z | Nie wystepuje porazenie pradem | - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
kablem Mate uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowaé) miejsce
energetycznym i | Srednie - lokalizacja obiektu zagrozenia
urzadzeniami Duze - roboty wykonywane recznie w obecnosci osob | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
energetycznymi trzecich
Nie wystepuje ruch pociggdw - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
P .| Mate potracenie przez | uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
race w pasie | ¢ . . lokalizacia obiekt e
Kolejowym Srednie pociag - lokalizacja obiektu ‘ ) zagrozenia o
Duze - roboty wykonywane rgcznie w obecno$ci 0séb | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Nie wystepuje ruch - kamizelki ostrzegawcze -udzielenie pierwszej pomocy
Prace w pasie | Male komunikacyjny - zabezpieczenie znakami i tablicami | -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
drogowym Srednie potracenie przez | informacyjnymi zgodnie z uzgodnieniem zagrozenia
Duze uczestnikow ruchu -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace pod | Nie wystepuje porazenie pradem | - roboty pod nadzorem -udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi Mate - roboty wykonane zgodnie z uzgodnieniem -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
liniami Srednie
energetycznymi Duze
Nie wystepuje - zatrucie gazem - wietrzenie kanalizacji -udzielenie pierwszej pomocy
Prace w | Mate -upadek z | - sprawdzenie obecnosci gazu -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
kanalizacji Srednie wysokosci - roboty obecnosci 0s6b trzecich
teletechnicznej Duze -uszkodzenie ciata | - barierki zabezpieczajace
-§rodki ochrony indywidualnej
Nie wystepuje -upadek z | -szelko pas -udzielenie pierwszej pomocy
Mate wysokosci - stupotazy -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace na | & . L . . .
- Srednie -uszkodzenie ciata | - linka zabezpieczajaca
wysoko$ciach . .
Duze - drabina
-wspotpracownik do asekuracji
Prace na elebokich Nie wystepuje - obsuniecie ziemi | - odpowiednie szalowanie wykopow -udzielenie pierwszej pomocy
G Mate i zasypanie -wspotpracownik do asekuracji -zawiadomi¢ odpowiednie shuzby
wykopach p . e . bezpi . kami i blicami
(powyej 1m) Srednie -uszkodzenie ciata -zabezpieczenie  znakami i tablicami
P Duze informacyjnymi
. . Nie wystepuje - utoniecie -odpowiednie szalowanie wykopow -udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie z i . . . . O .
A . | Mate -wspoltpracownik do asekuracji -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
rzekami i ciekami | . ; . AC Lo
. Srednie -zabezpieczenie  znakami i  tablicami
wodnymi . . : -
Duze informacyjnymi
Za odpowiednie sluzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- odnos$ne zaznaczy¢ x lub
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