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WSTEP

1. Nazwa nadana zamoéwieniu.

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA SZKOLY PODSTAWOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM
MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" - ETAP Il

Klasyfikacja wg Wspblnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Dziat robot: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robot budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot budowlanych: 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot budowlanych: 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
odgromowej i uziemiajacej istniejacego budynku szkoty podstawowej stanowigcej integralng cze$¢ opracowania:
,Budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg wraz z czgsciowg rozbiorka szkoty podstawowej dla
zadania pn. "budowa wraz z wyposazeniem multimedialnej $wietlicy wiejskiej w Biernej" - etap Il.  Szczegdotowa
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem instalacji uziemienia i odgromowej dla przedmiotowego budynku szkoty
podstawowej w zakresie wymiany poszycia dachu i renowacji elewacji. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Inwestor Wojt Gminy Sulikow,

ul. Dworcowa 5,

59-975 Sulikéw

4. Zakres robot objetych ST.

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu instalacji elektrycznych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:
e Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
o SSTIE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= SST IE.5.1 Instalacje elektryczne

5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

¢ Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
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hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$é uzytkows.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cz¢$cig czynna).

Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢
znalez¢ bez korzystania ze srodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazoéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy
nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢é w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robodt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, dokumenty laboratoryjne, protokoly
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatgcznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzalezno§é czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobg¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbg¢dnych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzeh zapewniajacy bezpieczefstwo i ochrong przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkow ochrony

Ochrona zewnetrzna - zespot srodkow do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem
pioruna.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawcg i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
Obszarze oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odr¢bnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm; Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢
realizowane Roboty State i do ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czg$ci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyrownania potencjatu.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do

ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.
Przewdd odprowadzajacy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego



faczacy zwod z przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewéd odprowadzajacy sztuczny - zainstalowany przewod taczacy zwod z przewodem

uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewod uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Przygotowanie podloza - zespoét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéow majacy na celu
zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkoéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytow do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Rezystancja udarowa - rezystancji miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy pradzie udarowym o
ksztalcie odwzorujacym prad pioruna,

Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna mi¢gdzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy przeptywie
pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub dowolnej
instalacji.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowiacych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazéw, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

Trasa instalacji - pas na scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony jest jeden lub
wiecej obwodow.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

O O O O O O O



Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.
Uziemienie - zesp6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czedcei z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw haturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nicoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na goragco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana

o Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 10 — PODSTAWA
ROZLICZENIA ROBOT.
Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).
Wykop plytki - wykop, ktorego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gleboko$¢ przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;
Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;
Wyréob budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.
Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.
Zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem uziemiajagcym w
celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciagtosci galwanicznej czesci nadziemnej.
Zalacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czgsc.
Zamawiajacy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.
Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odleglos¢ miedzy instalacja elektryczng, a urzadzeniem itp. jest
mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania oston zabezpieczajacych i w
ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodéw:

o Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:
= grubosé¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
= krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ si¢ do wnetrza budynku,



o Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub konieczno$ci spetnienia warunkow dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwodéw, aby caly chroniony
obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

e Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdowien publicznych w zakresie zmian CPV.

o  Wspélny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamowien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robodt oraz za zgodno$é¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy
Prawo Budowlane i ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".
Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych w zakresie instalacji elektrycznych”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robot wykazaé¢ sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja i
poleceniami inspektora nadzoru.

1. Zgodnos¢ robéot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (Kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wprowadzenie tych
zmian lub poprawek moze nastgpi¢ jedynie po akceptacji Inwestora (Zamawiajacego). W przypadku rozbieznosci,
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e Opis,

e cze$¢ graficzng

o wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci



3. Teren budowy.

e Przekazanie terenu budowy - Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w
umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

o o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

e  Zabezpieczenie terenu budowy - Fakt przystgpienia i prowadzenie roboét Wykonawca obwieSci publicznie
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb pods$wietlanych.
Inspektor nadzoru okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

e  Ochrona i utrzymanie robét - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

4. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

e Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe),
ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych
praw wlasnosci i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W
sposob ciggly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigzg one Wykonawce.

e Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej - Realizacja robot bedzie si¢ odbywa¢ w nowym obiekcie
medycznym, w zwigzku z czym za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia bgdzie odpowiada¢ Wykonawca.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochroneg istniejacych
instalacji wewnatrz budynku. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie
prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca
bedzie:

o utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i horm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
=  mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych
nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

e Ochrona przeciwpozarowa. - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0soOb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
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uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.) - Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie
przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o§ przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie 0
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciagzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatlow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Materialy - Wymagania ogélne

Akceptowanie uzytych materialéw - Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob
ciggly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w
materialy. Materialy wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wila$ciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i
odnosnych wtadz na pozyskanie materialdow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédia
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana
przyjete i nie bgda zaptacone.
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V.

e Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy,
(do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly
swoja jako$¢ 1 wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdbw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

e  Wariantowe stosowanie materialow - Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowaé si¢ parametrami technicznouzytkowymi nie
gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiazany jest na zyczenie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ specyfikacj¢ techniczng materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaé jako standardy okreslajace wymagania jako$ciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

e  Odbior materialéw na budowie - Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy o$wietleniowe, przewody, kable,
sprzet elektryczny itp. nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonania robot,
materialy nalezy przed ich whudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

e Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, Iaczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektryczne;j
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowicka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

e  Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykregcane; stosowane gltownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z
metali).

o Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

2. Materialy potrzebne do wykonania robét elektrycznych.

Bednarka FeZn 30x4mm

Drut stal. ocynk. Fe/Zn fi 8mm

Rury winidurowe o §r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
Miejscowa szyna wyrownawcza MSW

Obudowa izolacyjna ztacza /puszka Galmar/

WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi wiasciwych do
wykonywanego rodzaju robodt i spelniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich
wykonania. Sprze¢t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
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VI.

specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania prac
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiadaé
niezbg¢dne narzgdzia gwarantujace wlasciwa jakos¢ wykonywanych prac.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
e Samochéd samowytadowczy
Samochdd skrzyniowy do 5t
Spawarka
Srodek transportowy
Zuraw samochodowy

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢é wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe oraz o$wietlenie terenu oraz
uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwiazku z
projektowana budowa.

2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy,
stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

3. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgadnie z normami. Maksymalna
dopuszczalna temperatura przewodéw na dachu niepalnym nie bedzie przekroczona, jezeli przekrdj ich odpowiada
przepisom i normom. Metale o matej przewodnosci, jak stal nierdzewna, mogg wymagaé stosowania wiekszego
przekroju przewodu. Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed niebezpiecznymi skutkami
nagrzewania pradem pioruna przewodow LPS, przez zastosowanie nastgpujacych srodkow:

e redukcje¢ temperatury przewodow przez zwigkszenie ich przekroju,

o zwickszenie odleglosci pomigdzy przewodami a pokryciem dachu,

e  zastosowanie pomi¢dzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalnej.
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e Zwody - Aby zapewni¢ odpowiednig ochron¢ nalezy zainstalowa¢ zwody na dachu zgodnie z przepisami i
normami. Zwody i przewody odprowadzajace powinny by¢ wzajemnie potaczone za pomoca przewoddéw zgodnie
z przepisami i normami. Rynny przy krawedziach dachu moga by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniajg
wymagania przepisow i norm. Zwody, przewody taczace i przewody odprowadzajace powinny by¢ instalowane
wzdluz mozliwie najprostszych tras. Konstrukcje osadzane w plaszczyznie dachu i wystajagce nad jego
powierzchnie powinny by¢ chronione za pomocg zwodéw pionowych i alternatywnie, urzadzenia metalowe obce
powinny by¢ przytaczone do LPS.

e Przewody odprowadzajace - Zewnetrzne przewody odprowadzajace powinny by¢ zainstalowane na obiektach
bez ciaglych pionowych czeéci przewodzacych pomiedzy ukladem zwodéw a ukladem uziomoéw. Srednia
odleglos¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna byé zgodna z przepisami i normami. Srednia odlegtos¢
migdzy przewodami odprowadzajacymi jest skorelowana z bezpiecznym odstgpem zgodnie z przepisami i
normami. Uktady zwodow, przewodow odprowadzajacych i uzioméw powinny by¢ tak skoordynowane, aby
tworzyly najkrotszg mozliwg droge dla pradu pioruna. Przewody oprowadzajace powinny by¢ taczone z weztami
uktadu sieci zwodow i powinny przebiega¢ pionowo do weztow uktadu sieci uzioméw. Wigksza ilos¢ przewodow
odprowadzajacych na obiekcie redukuje w nim natgzenie pola elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepsza
ochronne znajdujacego si¢ w obiekcie wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwigkszeniem
liczby przewodéw odprowadzajgcych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg przepiséw i norm. W obiektach,
ktore projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz w ktorych stosuje sie .zelbet, mozna
wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcji jako naturalne przewody odprowadzajace. Catkowita impedancja
LPS w takich obiektach jest mata dzigki czemu zapewniaja one wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng
ochrone odgromowa. Szczegodlnie korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni §ciennych jako przewodow
odprowadzajacych. Takimi przewodzacymi powierzChniami moga by¢: S$ciany zelbetowe, powierzchnie
metalowych plyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementow zelbetowych, pod warunkiem, Ze:

o ich wymiary sg co najmniej rowne wymiarom standardowym przewodow odprowadzajacych,

o ciaglos¢ galwaniczna pomigdzy roznymi czgsciami jest zapewniona na state.
Uzycie naturalnych elementow obejmujacych stal konstrukcyjnag redukuje spadek napigcia migdzy uktadami
zwodow 1 uziomow, a przez to zaktdcenia elektromagnetyczne powodowane przez prad pioruna. W obiektach z
rozlegltymi czgéciami przewodzacymi w $cianach zewnetrznych obiektu powinny by¢ potaczone te czesci w wielu
punktach z uktadem zwodow i uzioméw. Wszystkie wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne Sciany dziatowe z
czesciami przewodzacymi, takie jak stalowe prety zbrojenia, ktore nie spetniaja warunkdéw bezpiecznego odstepu,
powinny by¢ we wiasciwych punktach potaczone z ukladami zwoddéw i uziomow. Spowoduje to redukcje
bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu. Wykorzystanie naturalnych przewodow
odprowadzajacych do maksymalizacji calkowitej liczby rownoleglych przewoddéw pradowych jest zalecane,
poniewaz minimalizuje to spadek napigcia w uktadzie przewoddéw odprowadzajacych i zmniejsza zakldcenia
elektromagnetyczne w obiekcie. Jednakze nalezy zadbaé, by takie przewody odprowadzajace byty elektrycznie
ciagle wzdhuz calej drogi pomigdzy uktadem zwodoéw a uktadem uziomow. Prety zbrojeniowe $cian lub filary
betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne moga by¢ wykorzystane jako naturalne przewody odprowadzajace.
Minimalna liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej z podzielenia
dtugosci obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewodéw nie moze by¢ jednak mniejsza niz 4.

e Zaciski probiercze - powinny by¢ instalowane na potaczeniu przewodow odprowadzajacych
z uktadem uziomoéw. Potaczenia biegnace od naturalnych przewodéw odprowadzajacych do uzioméw powinny
by¢ zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze. W przypadku wykorzystania elementow
"naturalnych” obiektu jako przewodow odprowadzajgcych nie nalezy wykonywaé zaciskow probierczych.

4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gtdéwnego (gtdwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy. Potaczenia wyré6wnawcze gldwne i miejscowe
nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze
glowne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. w  piwnicy. Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢
rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gtéwnej szyny
uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi,
nalezy stosowaé iskierniki . Dla instalacji polaczen wyrdéwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne
obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem
instalacji piorunochronnej.

5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage w
przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia
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bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac narze¢dzi r¢cznych
i mechanicznych w zalezno$ci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otworéw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzié¢
tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w
,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

VII.  WYKONANIE KONTROLI JAKOSCI ROBOT, BADAN ORAZ ODBIOROW WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.
1. Program zapewniania jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewhienia jakosci (PZJ), w ktéorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program ten zostanie zweryfikowany przez Inspektora
Nadzoru oraz Inwertora. Ostateczny wyglad PZJ bedzie akceptowany przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci
winien zawieraé:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

2. Zasady kontroli jakoSci i roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB-W. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

3. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen spelniaja wymagania bezpieczenstwa
zawarte W odpowiednich normach, czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe
czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spelnienie nalezy
stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane $rodki ochrony od
porazen pradem elektrycznym powinny spetniaé przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.
Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢ realizowana w
taki sposob, aby w przypadku roéznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi,
prowadzacych do powstania zagrozenia porazenia elektrycznego, nastgpowato:

e ograniczenie pradow razeniowych przeptywajacych przez cialo cztowieka do wartosci nie wigkszych, niz

uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

e ograniczenie czasow przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych urzadzen.
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana przez:

e uniemozliwienie dotknigcia czg¢éci czynnych pod napigciem w warunkach normalnej pracy,
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e  zastosowanie bardzo niskich napig¢, ktore nie wywoluja pradéw razeniowych zagrazajacych zdrowiu i zyciu,
nawet przy bezposrednim dotknigciu czgsci czynnych przez cztowieka,

e spowodowanie szybkiego wyltaczenia uszkodzonych urzadzen (wytacznie zasilania) w przypadku uszkodzen
powodujacych pojawienia si¢ napigcia dotyku na dostgpnych czgsciach przewodzacych o wartosci
niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,

e ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czgéciach przewodzacych w przypadku réznorodnych
uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

e jednoczesne zastosowanie dwoch lub wigcej z podanych srodkéw ochrony.

W zalezno$ci od wartosci napig¢ znamionowych zrdédet zasilania oraz ukladu sieci rozrdéznia si¢ ochrone

przeciwporazeniows:

e przed dotykiem bezposrednim, (ochrong podstawows),

o ochrona calkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
o ochrona cz¢$ciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,
o ochrona uzupemhiajaca : wytgczniki roznicowopradowe,
e przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowa),
o ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania,
» urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,
* urzadzenia réznicowopragdowe w sieciach TN,

urzadzenia II klasy ochronnosci,

separacja odbiornikdw,

stosowanie uziemionych potaczen wyréwnawczych,

o izolowanie stanowiska,

e przed dotykiem bezposrednim i posrednim,

o zastosowanie bardzo niskiego napi¢cia: SELV, PELV, FELYV,
o ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatorow.

o O O

5. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

nalezy ustali¢, czy:

e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow lub podlozy, na
ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

o dostgpne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane hormami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

6. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i 0znakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

8. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

9. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoséci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

10. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

e posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norm
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

e Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

11. Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkoéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow

robot,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

o dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

O 0O O OO O OO O O0OOo
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o dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace jako$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

o inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.

e Ksiazka obmiaru robot. - Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w
przypadku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot
prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:
o numerem kolejnym Karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

ilodcig przedmiarowa robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

o iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

e Dokumenty laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

e Pozostale dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

o decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokoét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materialbw z demontazu

podlegajace utylizacji,

o korespondencja na budowie.

e Przechowywanie dokumentéow budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

@)
@)
@)
@)

O O O O O O O O

12. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wpltywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PBW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgsto$cia
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w umowie.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajgca
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4, Wykonywanie obmiaru robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot,
o dhlugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i
podane w ( mb)
objetosci bedg podane w ( m3)
powierzchnie beda podane w ( m2)
ilosci i obmierzane wagowo beda wazone w ( kg) lub (t)
sprzet i urzadzenia w (szt )
e ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
e dat¢ obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
e  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokos¢ x gleboko$é x wysokos¢ x
ilo§¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajacej obmiar.

O O O O

I1X. ODBIOR ROBOT
1. Rodzaje odbiorow.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajacych,

e odbiorowi cze¢$ciowemu, elementdow robot,

e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi po uplywie rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji
2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na Ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4, Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robéot poprawkowych lub
rob6t uzupetiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaranCyjnym i rgkojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e  Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

e  dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopig,

Ksiazki obmiarow robat,

Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

e  Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

e  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez

komisje.

X. PODSTAWA ROZLICZENIAROBOT

1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

e  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

e  warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

o  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogélnych zawartych w  niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia 0goélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen 1 zakonczen zyt przewodéw oraz ogoélne =zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze¢é¢ 1: Wyltaczniki do obwodow pradu przemiennego.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce W ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

Opracowat:
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