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A. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW - DECYZJA O POTWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA

ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
I. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. mgr inz. Przemyslaw Zagorski

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /46/2008 Wroctaw, dnia 07.01.2008 r
sygnatura akt: OKK/7131/33/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 j art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11| 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budowni oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po2n.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgrinz. arch. Przemystaw Leszek Zagérski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
. i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 66/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zgdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de;yn)‘i.
\J
~

) /4//%:‘1

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK _/ »

Leszek Link -_v-ce przewodniczacy OKK LN A

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK )

Elzbieta Cegielska - _czionek OKK

Jerzy Chmiel -_czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - _czionek OKK

Piotr Kociotek -_czionek OKK

Jan Matkowski - _czionek OKK I
Otrzymuia:

1. Pan Przemystaw Zagoérski, ul. Mickiewicza 4/2, 59-800 Lubari
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw

4. Na
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1. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1. mgr inz. Pawel Mlynek

=l A COLROSLASKA
OEREGOWA
I Z B A
INFYRIERGOW
E | BLIDCRRIC T
CHREGIWA KOMSM, KMEALIFIAC Y JMA

ORE 7131-212/201001 1 Wrockaw, dnia 01 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Ma podsiawie arl 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o sarmarzadach zawodowych archilexboe,
inzynieréw budownictwa oraz whanistow (D U, 2 Z007r Nr 5 por. 42, 2 pofn zm.), art 13 ust 1 pkt1
iust 2 arl 14 usl, 1 pki 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984, Prawo budowlane (Dz U z 2040r Mr 243, poz. 1623,
pddn, zan) 1§ 11 ust 1 pkt 1 mozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006r,
w sprawie samodzeingch funkoyl technicznych w budownictwia (Dz.U. Mr83, poz 578, z pdfn zm),
wwiazku zart 104 Kodeksu postepowsnis  administracyjnego (DUl 2 2000r  Ne 38 poz T07T,
I pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIE
nadaje '
Parnu
Pawet Mbynek
magister inzynier z kiemunku budownichwo
urodzony dnia 21 sierpnia 1983 r. w Zgorzelcy

LUPRAWHMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 6/005/11

w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane]
do projektowania bez ograniczen

Pan Pawel Miynek [es] uprawniong:

W spacjalnosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstiaie art, 12 usl, 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Praws

budowlane, w rawiazku z §17 wst 1 pkt1 rozporzedzenis Mmistra Transporiu |0 Budownictwa z dnia

28 kwistnia 2008r. w sprawie samodzielnych henkcji technicznych w budownictwie - do:

- projekiowanda obiekty budowlanego w zakresse sporzgdzania projekiu architektoniczno-budowlanegs
w odniesieniv do konsbrukcji obiekiu,

- sprawdzania projekiéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- gprawowania konlrol techniczne] ulizymania oblekidw budowlanych

bez ograniczen w zakresie whe specjalnosci.

Mz podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minstra Transporiu | Budownichwa z dnia 26 kwiglnia Z006r,
w sprawie  samodzielnych  Tunkdgi lechnicznych w budownchwie - uprawnlenia ninigjsze wprawniagg
do sporzgdzania projektdw zegospodarowania dziafki b terenu w zakresie specjalnoso konstrukeyjng-
budowlang.

ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek

tel. kom.:

+48 721-721-441

ul. W. tokietka 9/3
59-700 Bolestawiec, Polska
www.tektrum.pl

E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
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UZASADMNIEMNIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosizskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownichya we Wroctawiu
na podstawie protokoddw z postepowania kwakfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu Sheierdza,
#a Pan Pawal Miynek posiada wymagans prawem: wykszlalcenie | prakiykg zawodows oraz uzyskal
pozyhywny wynik egzamnu - konsecane do uzyskania uprawniet budowlanych w spegaingdc konstrukeyno-
budowtans do projekiowant bez cgraniczed,

Fouczenia

1. Zgodnie zarl 12 wsl. 7 whe ustawy Prawo budowfans — podsiews dowykonywsnla samodzialmech funkc
lachniczrpch w budownictwie stanowi wiis, w drodze decyz). do centrainego rajestn Gléwnege Inspekiora Madzan
Budowlanego oraz wpis na Bsty czionkow wiasomwe] izby samorzadu sawodowegt, poteserdzony Fadwiadereniem
wydamym preez by izbg, 7 cneslonym w nem ferminem wagnodo.

2. 0d niniejszej decyji shay odwolanie do Hrajowej Komisji Kwaliikacyjnej Polakiej lzby Inkyniertw Budownictwa
w Warszawie, za podrednichwenn Okrggowej Komisi Kwalifkacyjme) DB we Wroclawlu w barminie 14 dnl od dnla jef
gt gesperiia,

Oirzyrnuja;
1. Pan FPawat Miynek
Ul Debows 11
59-970 Zawiddw
2. Okregowa Riads lzby
3. Gidwny Inspektor
Madzomn Budowlanego
4. ata

1. prof, drinZ) Kazimierz Czapinski
2 inz Em&

3. rgr nz. Melgo - olajewska-
Janiaczyk

ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441

ul. W. tokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4413/11 Warszawa, 2011-08-05
MPI
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

PAWEL MLYNEK
magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 01.06.2011 r. znak OKK.7131-212/2010/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny 6/DOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3829/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZLpowaZnfenia

Otrzymuja:
Q. Pan Pawet Miynek
ul. Debowa 11
59-970 Zawidow
2. Dolnoslaska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. tokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl

59-700 Bolestawiec, Polska
www.tektrum.pl
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I1I. BRANZA ELEKTRYCZNA
1. mgr inz. Alina Krol

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-132/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipca 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Decic i
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek

ul. W. Lokietka 9/3
59-700 Bolestawiec, Polska
www.tektrum.pl

tel. kom.: +48 721-721-441

E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krol

jest upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, ;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?“"‘QL .......
2o
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......, iy

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ RM i/ ,.‘V/‘\

Otrzymuja:
1. Pani Alina Franciszka Krol
64-140 Wioszakowice ul. Spokojna 10
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego -
4.ala

ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
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B. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
I. BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. mgr inz. arch. Przemyslaw Zagorski

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Ckregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Przemyslaw Leszek Zagorski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 66 /07 /DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1182.

Czionek czynny od: 06-05-2008 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1182-77B4-481E-FC5D-A7Co6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascdwg Okregowa Izha Architektow RP.

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
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1. BRANZA KOSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1. mgr inz. Pawel Mlynek

INZYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryikaog mm:

DOS-REW-MS5F-CEU *

Pan Pawet Miynek o numerze ewidencyjinym DOS/B0,/0292/11

adres zamieszkania ul. Debowa 11, 59-970 Fawidow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej |zby Indymiercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwslifikowsnego certyfikatu 53
rwwnovsine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswiadczeniu moina sprawdzic m pomoca numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurern whasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek
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11I. BRANZA ELEKTRYCZNA
1. mgr inz. Alina Krol

® P OLSKDA
| I B A

v

W

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o numerze weryfikacgrym:

WHKP-78X-CDE-565 *

Pani Alina Franciszka Kral o numerze ewidencyjnym WEP/SIE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Jarzy Stronski, Przewodniczzoy Rady Wielkopolskiej Okregowsj 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrygm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dans w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpieconym podpisem slektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wainego baalifikowsrego certyfikatu sy
rivwmowaine pod wigkdem skutkiw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnonscznymi.)

" Weryfikacj: poprawnosici danych w ninisjszym zaswindozeniu modna sprawdzil za pomocy numeny wenfikacyinego aswindczenia na
stronie Polskizj lzby Infynierow Budownictws www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Okregowej Izby Infynierow
Budownictars.
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C. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ
1. DANE OGOLNE
1. Funkcja i program uzytkowy.
Funkcja i wyposazenie techniczne obiektow bez zmian.

2. Opis przyjetego rozwiazania architektonicznego — ETAP I11.
Doktadny zakres prac przedstawia dokumentacja rysunkowa,

3. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora.
e Umowa z Inwestorem,
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
e  Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Inwentaryzacja,
Wypis i wyrys z gminnego planu zagospodarowania przestrzennego,
Obowigzujace prawo i przepisy budowlane oraz Polskie i Europejskie Normy,
e  Obliczenia statyczne,
Warunki techniczne przylaczenia sieci:
e Uzgodnienia techniczne z zarzgdcami sieci,

4, Podstawa prawna opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na
budowg, oraz zgloszenia budowy i przebudowy (z pdzniejszymi zmianami).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (z p6Zniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (z pdzniejszymi
Zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (z pdzniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (z pézniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dn. 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendow (z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA OCHRONY SRODOWISKA ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA w
sprawie okreslania rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na $rodowisko (z
pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. Dz. U. 2014.243. pdzniejszymi zmianami, w sprawie szczegétowego zakresu formy projektu budowlanego zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami (z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 2013 poz. 260 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. na 43 poz. 430 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie 9Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000r. nr 63 poz. 735 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w spawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o asach ( tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ze
zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2004r., Dz. U.
Nr121, poz. 1266 ze zmianami).

Normy i literatura wykorzystane do opracowania dokumentacji projektowej.
Do sporzgdzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego obowiqzujgce normy oraz przepisy budowlane, a w

szezegdlnosci:
Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
A.2a.l PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspodtezynnik wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

A.2a5 PN-1SO 9836: 1997

A.2a.13 | PN-EN ISO 13789:2008

A.2a.14 | PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
A.2a.17 gsgm iggggggiﬁﬁgzzggfo Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
A.2a.18 | PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢s¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne —

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze¢s¢ 1-1. Oddzialywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

A2a.19 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 | Obciazenia $niegiem.
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
A.22.20 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddzialywania ogdlne —

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 | Oddzialywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011
PN-EN 1991-1-5:2005

A2a2l ISH:EH iggi:i:ggggg;ﬁgﬁggﬁ) Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-5.
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-6. Oddziatywania ogdlne.

A2a22 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-
07P
A 2223 PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2. Projektowanie z
T PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 uwagi na warunki pozarowe.
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PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010
A 23,24 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i
o PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 zasady dla budynkow.
A 2225 EH_E“ 1882_1_33882 /AC:2009 I]E;g_c;l;{(t)g S: P'rof(ektowztliﬁ konstrukcji drewnlie_lnyc.h. Czes¢ 1-2. Zasady ogolne.
PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010 jektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1996-1-1:2010 - . . . .
A2a.26 | PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 ZEI;JrrOo_I;%d fh I?;?éezlgtr(;\{van|ehkﬁnstrtukﬁjl__murowych.hCze;sc 1-1. Reguly ogoélne dla
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Jony Jonych Konstrikeyl murowyen.
A2327 | PN-EN 1996-1-2:2010 Eurf)kod 6: P.rojektowz'mie konstru‘kcji'murowych. Cze$¢ 1-2. Reguty ogodlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
A2a.28 PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 2. Wymagania
T PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 projektowe, dobor materiatdw i wykonanie murow
A 22.30 PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czgé¢ 3. Uproszczone metody
o PN-EN 1996-3:2006/AC:2009 obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
A.2a.31 | PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady og6lne
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
A2a32 E“:EH igg;:ggggg /Ap1:2010 Eurokpd 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 | Podioza gruntowego

norma PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne”,

norma PN-EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,
norma PN-EN 62305-3:2011 ,,Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia”,

norma PN-EN 62561-1:2017-07 ,,Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1: Wymagania

dotyczace elementéw potaczeniowych”,

norma PN-EN 62561-2:2018-04 , Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze¢$¢ 2: Wymagania

dotyczace przewodow i uziomow”,

mapa izokerauniczna Polski opublikowana przez IMiGW,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).

5. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
Geotechniczne warunki posadowienia budynku przyjeto, jako ztozone na podstawie odwiertow geologicznych.

Do obliczen zatozono I kategori¢ geotechniczng. Zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-

2:2009.

Obliczenia statyczne i projektowane sprawdzono dwa stany graniczne podtoza gruntowego fundamentow:

e stan graniczny uzytkowania budowli,

e stan graniczny nosnosci podtoza gruntowego.

Oba stany graniczne dla projektowanych wymiaréw lawy fundamentowej nie sa przekroczone, co spetnia warunki

normowe i gwarantuje prawidtowe posadowienie budynku.
Brak Wody gruntowej

UWAGA

Jesli w trakcie robot ziemnych stwierdzona zostanie rozbiezno$¢ pomigdzy zatozeniami przyjetymi, a stanem faktycznym

nalezy skontaktowac¢ si¢ z projektantem celem weryfikacji przyjetych zatozen projektowych oraz korekty obliczen.

5.1. Warunki posadowienia.

a. W podlozu gruntowym przeanalizowanym do gtebokosci 4,0m p.p.t. wydzielono 5 warstw geotechnicznych, ktérych

zaleganie przedstawiono w zalaczonych Kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych - zat. 2.1+2.3:

- la warstwa — nN — nasyp niekontrolowany (humus, palonka, glina), ciemno-brazowy, grunt wilgotny, plastyczny,

wysadzinowy, $rednio urabialny (4 kat) - warstwa stabonosna;
- Ib warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy plastyczny, wilgotny, kat. urabialnosci 1 - warstwa stabono$na;

- lla warstwa — Gn+Z - glina pylasta bragzowo-szara i szara z domieszkg Zwiru, wilgotna, plastyczna, grunt

wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa o zanizonych parametrach nosnosci;

- llb warstwa — Gn+Z - glina pylasta brazowo-szara i szara z domieszka zwiru, wilgotna, twardoplastyczna, grunt

wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa nosna;

- II1_warstwa — Pg+Z+K — silnie skonsolidowany piasek gliniasty jasnobrazowy (zwietrzelinowy), grunt

nawodniony, plastyczny, wysadzinowy, trudno urabialny (kat. 5) - warstwa no$na;
b. Do gtebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
c. Glgbokos$¢ przemarzania dla Biernej wynosi 1,0m p.p.t.
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6. Zakres opracowania
6.1. Nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii robét:

SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane
SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
- CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,
- CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien i rur spustowych
- CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
- CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
e SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
e SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie
e SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
- CPV 45316100-6 Instalowanie urzqdzen oswietlenia zewnetrznego
SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
- CPV 45410000-4 Tynkowanie
- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
59-700 Bolestawiec, Polska Strona 16

www.tektrum.pl


http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl

II. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1. Zalozenia projektowe
1.1. Uzywane materialy konstrukcyjne, izolacyjne oraz otulinowe.
Materiaty konstrukcyjne przyjete w projekcie budowlanym:

Beton:
e podktadowy C8/10
e konstrukcyjny (mur oporowy) C20/25, wodoszczelnos¢ W-8,
mrozoodpornos$¢ F-150,
nasigkliwos¢ betonu 6%
Otulina:
e zelbet w gruncie 5cm
e plyty, $ciany i podciagi 3cm
e shupy 3cm
Stal:
o stal zbrojeniowa A-11IN(RB500)
o stal strzemion A-1 (St3SX)
Drewno
e konstrukcyjne — klasa C24, wilgotnos¢ 12 %
I1zolacje:

e izolacje fundamentéw wg. Architektury,

e pozostata czes¢ izolacji budynku wg. Architektury.

Uwaga

Otulina zostata przyjeta w zaleznosci od przyjetej ognioodpornosci.

W przypadku zastosowania konstrukcji dachu wiazarowej, wyliczenia konstrukcji wiezby dachowej jak i1 parametry
wytrzymato$ciowe przedstawia producent.

1.2. Obliczenia statyczno - wytrzymalo$ciowe.

Obliczenie stateczno-wytrzymatosciowe zostaty przeprowadzone recznie.

Wykonanie na etapie projektu obliczenia statyczno —wytrzymatosciowe dotycza sprawdzenia rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowego podstawowych no$nych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienie.

Zwymiarowano poszczegolne stupy zgodnie z norma oraz zaleceniami odpornosci przeciw pozarowej zawartymi w
,instrukcji ITB Projektowania Elementéw Zelbetowych i Murowych z uwagi na odporno$é ogniowa”.

Podciagi zwymiarowano jako belki poziome. Zwymiarowane poszczegdlne podciagi zgodnie z normg oraz zalecenie
odpornoéci przeciwpozarowej zawartymi w ,,Instrukcji ITB Projektowania Elementow Zelbetowych i Murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa”.

Obliczenia ptyty fundamentowej przeprowadzono jak dla podtoza sprezystego. Zgodnie z norma, jesli okres budowy od
wykonania wykopu do zakonczenia stanu surowego (z montazem urzadzen stanowiacym obcigzenia state) jest krotszy niz rok
to przy obliczeniu II stanu granicznego pomini¢to osiadania w zakresie osiadan wtornych (A=0).

Konstruowanie elementow budynku odbywaé si¢ moze po S$cistym ustaleniu wszystkich niezbednych danych
szczegblowych systemow i technologii wznoszenia, ktéorymi dysponuje wykonawca, majacy bezposredni wplyw na sposob
wymiarowania elementow budowlanych i realizacji obiektu. Korekt konstrukcyjnych wynikajacych z powyzszego nalezy
dokona¢ podczas szczegotowego konstruowania elementdw przy sporzadzaniu rysunkéw wykonawczych konstrukeji.
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2. SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane
2.1. SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2.1.1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe
- odbicie tynkow zewnetrznych elewacji. Przyjeto skucie 10% tynkow budynku. Na Scianie z detalami
architektonicznymi przyjeto 10% (ZABRANIA SKUWANIA SIE DETALI ARCHITEKTONICZNYCH)
- rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego,
- rozebranie tat i kontriaty,
- rozbiorka kominow,
- rozbiorka uszkodzonej konstrukcji dachu,
- demontaz deskowania konstrukcji stropu nad poddaszem (strych),
- usuniecie warstw podlogowych na strychu budynki;
- usuniecie ,,szlaki” w przestrzeni pomiedzy konstrukcjq stropu nad poddaszem (strych),
- demontaz obrobki blacharskiej;
- demontaz orynnowania i rur spustowych, demontaz rewizji;
- demontaz instalacji odgromowej;
- demontaz okien na strychu,
- demontaz drzwi wejsciowych do budynku
- demontaz wylazu dachowego,
- demontaz istniejgcych parapetow,
- demontaz drobnych elementow ( np. rurki, rury PCV, elementy mocujgce, przewody, itp.),
- demontaz tablic informacyjnych oraz innych drobnych elementow osadzonych w elewacji,
- demontaz opraw swietlnych,
- demontaz przewodow kabelkowych o tqcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podloza ceglanego lub
betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkow lub odkreceniem srub,
- oczyszczenie spoin przeznaczonych do naprawy bgdz uzupetnienia ubytkow w murach gladkich z cegly
ceramicznej. Przyjeto powierzchnig 20% z calej powierzchni elewacyi,
- oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych,
- wykucie bruzd pod przewody elektryczne,
- wywoz i utylizacja gruzu, szkla, zdemontowanej stolarki okiennej, drzwiowej, ziemi i innych materiatow
demontazowych na wysypisko oraz uwzglednienie skladowania odpadow,
- naprawa spekan i zarysowan, poprzez skucie luznego tynku,
- rozbiorka pozostalych elementow,
- demontaz istniejgcego ogrodzenia
- rozbiorka istniejgcego ciggu pieszego oraz schodow,
- rozbiorka murkow,

2.1.1.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do demontazu elementéw konstrukcyjnych nalezy odlaczy¢ obiekt od instalacji i przylaczy
infrastruktury technicznej, zdemontowa¢ wyposazenie.

Generalnie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢c w sposéb odwrotny do technologii wykonywania obiektu (faz
budowlanych).

Przed usunigciem jednego elementu nalezy kazdorazowa sprawdzac, czy powyzsze nie spowoduje spadania lub zawalenia
si¢ innych czesci rozbieranego obiektu.

Nalezy sprawdzi¢, czy rozbierany obiekt nie posiada piwnic lub innych zaglebionych elementéw, ktore mogltyby stanowié
zagrozenie dla ludzi.

Miejsca (wykopy) nalezy zasypaé gruntem piaszczystym i zagescié, a teren nalezy wyréwnac i uporzadkowac.

Podczas rozbiorki konstrukcji _roboty naleiy prowadzié tak, aby nie naruszyé statecznosci _elementéw obiektu
poddawanych rezbiérce.

Prace rozbidrkowe naleiy prowadzic¢ jednoczesnie 7 wykonaniem wzmocnien oraz zabezpieczen budynkow pobliskich
tak, aby nie utracily statecznosci W przypadku ich wystepowania.

2.1.2. Uwagi dotyczace robot rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe prowadzone majg by¢ przez firm¢ budowlang pod nadzorem os6b do prowadzenia tego rodzaju robot
uprawnionych.

Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz
silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/s roboty rozbidrkowe na otwartej przestrzeni nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego elementu konstrukcji.

Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.

Prowadzenie robot rozbiérkowych powinno by¢ dostosowane do charakteru i wielkosci obiektu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz elementow wyposazenia i wykonczenia.

Rozbiorke elementow konstrukcji zaleca si¢ przeprowadzi¢ rgcznie. Technika i sposob prowadzenia rozbiorki musza by¢
dostosowane do mozliwos$ci technicznych firmy, ktora podjeta si¢ tych robdt. Po polozeniu na gruncie elementéw konstrukcji
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nalezy dokona¢ ich pocigcia specjalistycznym sprzetem na elementy mniejsze, nadajace si¢ do zaladunku sprzetem
zmechanizowanym na $rodki transportu.

Calos¢ konstrukeji i elementéw z rozbiorki podlega utylizacji na wysypiskach. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych
nalezy przestrzega¢ przepisow budowlanych i bhp.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje rozbiorki obiektow z zastosowaniem materialow wybuchowych.

W przypadku potrzeby wykonywania cigcia konstrukcji stalowych przy uzyciu palnikow gazowych nalezy kierowac si¢
przepisami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

2.1.3. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa
Kwalifikacje pracownikow prowadzacych roboty rozbiérkowe
Kierujacy robotami rozbiérkowymi winien mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadaé
przeszkolenie w zakresie prowadzenia tego typu robot.

2.1.4. Bilans odpadé6w i sposoby ich usunigcia
Wykonawca robot rozbiérkowych jest zobowigzany do segregacji odpadéw z rozbiorki obiektu. Odpady nalezy wywiezé
na wysypisko miejskie, a w przypadku pojawienia si¢ odpadow niebezpiecznych, nalezy dokonac¢ ich zbiorki i utylizacji.
Przewidywane rodzaje odpadow z rozbiorki budynku zostaly ujete w poniiszej tabeli:

kod Rodzaj odpadu

1701 Odpad_y materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly , piyty,
ceramika)

170101 Odpad betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materialow ceramicznych i elementdw wyposazenia

170107 Zmiesza.ne_ o‘dpady_ z bet_onl_l, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

170182 Inne nie wymienione odpad

17 02 Odpad drewna, szkta i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

17 02 02 Szkto

170203 Tworzywa sztuczne

17 04 Odpady i Zlomy metaliczne oraz stopow metali

170401 Miedz, braz, mosiadz

17 04 02 Aluminium

170403 Otow

170404 Cynk

1704 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

2.1.5. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i normatywami przewidzianymi dla tego typu robot.

Na calym odcinku objetych projektem przewiduje si¢ wystgpowanie przekroczen réznego rodzajow medidw, dlatego
roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia.

Wykryte przekroczenia nalezy niezwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru. Gruz pozyskany a nienadajacy si¢ do
powtornego wbudowania nalezy zutylizowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

Wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym projektanta;

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w miejscu wbudowania,

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

Prowadzac roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstruke;ji;

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty.

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty. Przy wykonywaniu robot
budowlanych mozna stosowa¢ jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujagca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale i za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe
zmiany moga mie¢ istotne konsekwencje.
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2.2. Roboty ziemne
2.2.1. Wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopow

Wykopy nalezy wykonywa¢ wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. Recznie w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia
podziemnego, oraz w innych uzasadnionych przypadkach jak: zblizenie do konstrukcji obiektu, niwelacja dna, profilowanie
podsypki, zasypywanie rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch, itp. Pozostate wykopy nalezy wykonywac koparkami
jednonaczyniowymi o pojemnosci tyzki 0,25 i 0,4 m3.

Wytyczenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura
wzdhuz nich i naznaczenie krawegdzi na gruncie lopata.

Wykopy w gruntach nawodnionych wykonaé¢ przy peilnym odeskowaniu wykopu, w pozostalych przypadkach w
odeskowaniu azurowym.

W projekcie przyjeto wykopy ciagle waskoprzestrzenne i jamiste o $cianach odeskowanych i rozpartych. Wykopy te
spelniajg warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronne;.

Przy wykonaniu wykopu dla projektowanych elementéw konstrukcyjnych, odlegto$¢ pomiedzy ich zewngtrzng krawedzig
a obudowa wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny
wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyleglego terenu.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku nachylenia terenu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Po wykonaniu wykopu wydobyty z nich urobek planuje si¢ odtozy¢ na odklad (w miejscach nie utrudniajacych
komunikacji w sposob nie stwarzajacy zagrozen) a nadmiar usuna¢ i poddaé utylizacji lub zagospodarowaniu przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych nalezy pozostawi¢ na dnie warstwe gruntu 5 - 10 cm powyzej
projektowanej rzgdnej dna.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykonaé¢ wykop o glebokosci 30 i 50 cm ponizej projektowane;j
rzednej dna, a pdzniej wykona¢ podsypke z piasku $redniego bez gruzu i kamieni do 1s=0,98.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,15 - 0,3 m (w zalezno$ci
od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznos$cia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko
przed przystapieniem do robot fundamentowych.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gigbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Odlegto$¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankg projektowanej konstrukcji powinna wynosi¢ z kazdej
strony min. 30 cm, + grubos¢ deskowania po Scm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie wykopu przed doplywem wod na czas robot

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Wykonawca opracuje projekt systemow
odwadniajacych roboty ziemne oraz usuwania wody. Projekt w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie
tymczasowych urzadzen odwadniajacych i powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadla wody w sposéb staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdb, aby
spowodowane przez nie osunigcia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Wszystkie urzadzenia odwadniajace,
gdy nie beda juz potrzebne, nalezy zdemontowaé lub zapelnié zageszczonym strukturalnym materialem wypetniajacym. Przed
rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskac pisemne zezwolenie wlasciwych wladz 1 wlascicieli terenu.
Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepisoéw. Odprowadzana z odwodnienia woda gruntowa
powinna zosta¢ oczyszczona w tymczasowym piaskowniku przed zrzutem do odbiornika. Oczyszczenie odpompowywanej wody
ma na celu zapobiega¢ nadmiernemu zamuleniu odbiornika. Odwodnienie robocze, w zalezno$ci od charakteru rob6t ziemnych
i istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych obejmuje:

e wykonanie, eksploatacj¢ i pdzniejsza likwidacje drenazu odwadniajacego z instalacja do pompowania

wody.

e wykonanie, eksploatacje i pdzniejszg likwidacje ciggdw odwadniajacych z uzyciem iglofiltréw z agregatem
pompowym.

e wykonanie, eksploatacj¢ i pozniejsza likwidacj¢ odwodnienia miejscowego z uzyciem studni depresyjnych
i pomp glebinowych.

o zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systemow odwadniajacych, opracowanych w sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Szczegdlng uwage zwraca si¢ na
mozliwo§¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukeji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopow. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastagpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada rowniez za wszystkie straty spowodowane niewlasciwie wykonanym
odwodnieniem.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny wykopu i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna okresli¢
wymagany spadek poprzeczny dna wykopow, przy czym nie powinien by¢ on mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych
1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w system odwodnienia. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

W zaleinosci od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sq trzy metody odwodnienia:
e metoda powierzchniowa,
e metoda drenazu poziomego,
e metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarg glebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga
montazu skomplikowanych urzadzen i czegsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociagu drenazu poziomego z odprowadzeniem do studzienek
czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociggu i
przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wigkszym naptywie wod gruntowych tam gdzie metoda
powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegdlnosci przy piaskach drobnych i pylastych.

Metoda druga wystepuje w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworow
ujeciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczegolnych przypadkach moga by¢ stosowane
iglofiltry Iub iglostudnie.

W gruntach ptynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie poziomu wody gruntowe;j
przed wykonywaniem wykopu powinno si¢ga¢ co najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren budowy, co
powinno by¢ rozwiazane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przyjecie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiaze si¢ ze sposobem uktadania przewodu, ktory jest
uzalezniony zar6wno od $rednicy rurociggu jak tez od warunkéw mozliwosci zastosowania okre§lonego rodzaju wykopow.

2.2.2. Wymiana gruntu

Projektuje si¢ wykopy na min. glebokosci 30 i 50 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia elementow
konstrukcyjnych obiektu. Przestrzen wybranego gruntu do projektowanego posadowienia nalezy uzupetni¢ piaskiem srednim
bez gruzu i kamieni do 1s=0,98.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancja -2% do +1%), okre$lonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z zaggszczeniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i $srodkoéw transportowych, jednak nie wigksza niz 30cm.

Do zageszczenia gruntdow nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, w
zalezno$ci od mozliwosci dostepu do miejsca warstwy zageszczane;j.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
tj. 1s=0,98.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 20 m2 warstwy.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntu, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtornie zagescic. Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe¢ i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
59-700 Bolestawiec, Polska Strona 21

www.tektrum.pl


http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl

2.2.3. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno si¢ rozpoczaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plyt XPS.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancja -2% do +1%), okre$lonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z zaggszczeniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i sSrodkow transportowych, jednak nie wigksza niz 30cm. Do zaggszczenia gruntdow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o r¢cznym prowadzeniu, w zalezno$ci od mozliwosci dostepu do miejsca warstwy zaggszczane;.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z przyjetym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
tj. 1s=0,98.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 20 m2 warstwy.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze
tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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2.3. SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
2.3.1. Wykonanie murow oporowych
Projektuje si¢ prefabrykowany, zelbetowy mur oporowy gr. 15cm..
Zbrojenie muru oporowego zgodnie z rysunkiem.
Zbrojenie glowne wykona¢ pretami klasy stali A-11IN, gatunek RB500,
Mury oporowe wykona¢ z betonu klasy C20/25, W8, F-150.
Mury oporowe posadowi¢ na gruncie (piaski $rednie o 1s=0,95) o migzszos$ci min. 100cm.
Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ na piasek $redni o 1s=0,98, zageszczajac warstwami o migzszosci max 20cm.

Beton konstrukceyiny musi spetniaé nastepujgce wymagania:
e nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
e mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg PN-EN 206-1
e wodoszczelnos¢ — wicksza od 0,6MPa (W6),
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilo$ci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.
Dopuszcza wykonanie muréw oporowych jako monolityczne, elbetowe.

2.3.2. Wykonanie elementéw zelbetowych

Konstrukcja monolityczna, zelbetowa z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25, zbrojenie gtéwne zaprojektowano ze stali
klasy stal A-11IN, gatunek RB500, strzemiona ze stali klasy A-I, gatunek S235JR (St3SX).

Srednice, rozstawy, ilosci pretow oraz doktadne ksztalty zbrojenia przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.

Otulina 30mm.

Dla wlasciwego zakotwienia nalezy wyprowadzi¢ prety startowe.

Uwaga: Deskowanie wykona¢ w systemowych dekowaniach w celu uzyskania na zewngtrznej powierzchni réwnej
struktury betonu architektonicznego.

Beton konstrukcyjny musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
¢ nasigkliwo$¢ — do 6%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie.

2.3.3. Projektowana balustrada zewnetrzna

Projektuje si¢ balustrade na wysokosci 110 cm.

Konstrukcje no$na balustrad beda stanowity stupki metalowe wykonane z ksztattownikow stalowych ze stali czarnej,
zamknietych okraglych o wymiarach przekroju fi5S0x4mm.

Stupki bedg mocowane do muru oporowego kotwami M12 o min. dtugosci 15cm,.

Do stupkdéw za pomocg polaczen srubowych mocowane bedg ramy stanowigce gldwne wypetnienie balustrad.

Ramy zostang wykonane z rur okragtych o przekroju zamknietym fi50x4mm. Ich wnetrze zostanie wypelnione pionowymi
ksztattownikami o przekroju fi 16mm w rozstawie co 11cm (szeroko$¢ przeswitow 10cm).

Zwienczeniem balustrady bedzie pochwyt. Zostanie on wykonany z rury o przekroju rury okraglej fi5S0x4mm. Pochwyty
beda mocowane do ram oraz shupkow ksztattownikami o przekroju okragtym fi30x3mm.

Potaczenie shupkéw z podloga podestow i spocznikdéw nalezy zabezpieczy¢ metalowa rozeta.

W przyziemiu pochwyt nalezy przymocowa¢ do wewnetrznej $ciany bocznej za pomoca uchwytow mocujacych na
wysokosci 110cm.

Wszystkie potaczenie elementéw nie opisane jako srubowe nalezy wykona¢ jako spawane.

2.1.1.2. Material wykonania:
Stal czarna S235JR,
Malowanie farbg antykorozyjng czarng, RAL 9005, Grubosci warstw wg norm.

2.1.1.3. Wykonczenie balustrad:
Szczotkowana.

2.1.1.4. Rozwiazania wariantowe:
Balustrada zostata zaprojektowana w ten sposob, aby w jak najwigkszym stopniu wykorzysta¢ efektywna szeroko$é
komunikacji. Mozliwe jest wariantowanie konstrukc;ji takie jak:
- wykonanie pochwytow ze stali nierdzewnej
- zastapienie potaczen srubowych spawanymi i odwrotnie
- zmiana pretow wypelniajacych ram z kwadratowych na okragte

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
59-700 Bolestawiec, Polska Strona 23

www.tektrum.pl


http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl

2.1.1.5. Uwagi koncowe:
Podczas wykonywania balustrad nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych dotyczacych konstrukeji stalowych oraz
przepisdw dotyczacych wykonywania balustrad. Stosowan materialy pelnowartosciowe, dopuszczone do zastosowania w
budownictwie.

2.3.4. Projektowany uklad komunikacyjny
Zaprojektowano utwardzenie powierzchni (dojscia i dojazdy) w catosci z kostki betonowej. Powierzchnia projektowanych
nawierzchni wg rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Nawierzchnie utwardzone doj$¢ i dojazdéw projektuje sie, jako przystosowane do ruchu samochodéow osobowych i
cigzarowych o matym natg¢zeniu.
Dojazd do dziatki odbywac¢ si¢ bedzie z drogi gminnej, od strony wschodnie;j.

2.1.1.6. Ciagi piesze, schody

e  Warstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 10.0cm., 35.0 MPa,

e Podsypka cementowo — piaskowa 0-2.0mm, 1:4 (Rm = 15.0MPa), gr. 5.0cm, 1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechan. 0-31.5mm, gr. 5.0cm,
1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr.
15.0cm, 1s=0,98,

e  Wykonczona betonowym obrzezem chodnikowym.

2.1.1.7. Komunikacja

e  Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr.10.0cm, 50.0 Mpa,

e Podsypka cementowo — piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5,0cm, 1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm, gr.
10.0cm, 1s=0,98,

e Podbudowa z kruszywa lamanego o ciaggtym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr.
20.0cm, 1s=0,98,

e  Wykonczenie obrzezem drogowym,

e Odwodnienie za pomoca kratek $cieckowych z podigczeniem do studzienki rewizyjnej odprowadzajacej
wody opadowe.

2.4. Opaska od strony zachodniej,

Po zakonczeniu prac izolacyjnych zewngtrzne $ciany budynku nalezy przysypa¢ do poziomu terenu, zagesci¢ do 1s=0,98 i
wykona¢ opaske kamykoéw otoczakdw o szerokosci min. 50cm wykonczong obrzezem trawnikowym.

Opaske zwirowa wokot obiektu nalezy wykonaé w taki sposob, by jej spadek pochylony byt w kierunku zewnetrznym od
obiektu. Zapobiegnie to gromadzeniu si¢ wody opadowej w poblizu budynku i podsigkaniu muréow. Przy lekkim spadku na
zewnatrz, woda bedzie odptywac do gleby. Aby zapewni¢ wlasciwy odptyw wody, spadek powinien wynosi¢ okoto 2%.

Aby prawidtowo wykona¢ opaske wokot obiektu, prace nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego wypoziomowania i wyréwnania
terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny, gdyz zapobiega gromadzeniu si¢ wody w zaglebieniach wzdluz opaski i zapewnia
estetyczny wyglad nawierzchni po wysypaniu kamieni lub zwiru.

Aby zachowa¢ odpowiednig szerokos$¢ opaski i wyznaczy¢ jej bieg, odmierzamy odlegto$¢ 50 cm od $ciany budynku i
wbijamy drewniane kotki. Nastepnie wzdtuz kotkow mocujemy sznurek, ktory wyznaczy kraniec opaski. Nastepnie nalezy
roztozy¢ widknine wokot catego domu na wymagang szeroko$¢ opaski. Nie mozna stosowac nieprzepuszczalnej folii.

Geowlokning uktadamy w taki sposob, by w miejscu ztgczen, dwa pasy widkniny nachodzity na siebie. Zapobiegnie to
pojawianiu si¢ chwastow w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas uktadania widkniny zwro¢my uwage, by nie
tworzyly si¢ na niej fale i wybrzuszenia. Trudniej bowiem jest zakry¢ powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska.

Nastepnie na tak przygotowane miejsce wysypuje sie kamienie. Na opaske wokot budynku nalezy zastosowac otoczaki.

Warstwa kamykow, aby caltkowicie pokryly widkning, powinna mie¢ grubos$é co najmniej 10 cm. W przeciwnym razie
szybko zaczng pojawiac si¢ przeswity.

e Szerokosci 5S0cm

e Kamien otoczak

¢ Podsypka cementowo - piaskowa Rm= 1,5MPa, 1s=0,98; szer. 20 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, grub. 10 cm, stabilizowana mechanicznie 1s=0,98;

e Ograniczone obrzezem typu obrzeze trawnikowe, wymiary: 100x30x8cm — kolor naturalny;
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2.5. Wycieraczki zewnetrzne,
Przed kazdymi drzwiami zewnetrznymi projektuje si¢ wycieraczki stalowe wpuszczone w podloze. Przed gldownym
wejsciem do budynku wycieraczka podwdjna.
e Na podescie obsadzi¢ tj.: wpusci¢ w podtoze wycieraczke stalowa, ocynkowana;
e  Wycieraczka sklada si¢ z wkladu z ramg z kgtownika h od 20mm do 30mm;
e  Wymiary zewnetrzne wycieraczki 150x100cm;
e  Wklad wycieraczki wzmocniony oczkowy, prostokatny ocynkowany o wymiarach oczka od 14x30mm do
11x44mm;
Wycieraczka z odwodnieniem do warstwy chlonnej ze zZwiru.

2.6. Montaz daszku zewnetrznego

Nad wejsciami zewnetrznymi do budynku projektuje si¢ montaz daszku szklanego.

Konstrukcja daszkow

Glowna konstrukceja daszkoéw sa mocowania, ciggna stalowe, rotule i tafle szkla.

Do daszkéw DA1, DA2, DA3 i DA4 uzyto szkla bezpiecznego, przezroczystego VSG 88.4. W kazdej tafli wykonane sa
otwory @ 20 mm stuzace do mocowania szkla. Caty obwod tafli jest polerowany a ostre krawedzie ztamane fazka 1*45°[mm].
Mocowanie punktowe sktada si¢ z trzech gtdéwnych elementéw: mocowania szkta, ciggna i mocowania §ciennego. Mocowanie
szkta polega na skrgceniu pakietu tafli szkta dwoma talerzykami ze stali nierdzewnej. Pomigdzy szklo i metal wlozone sa
przektadki z polietyleny, ktore zabezpieczaja szkto. Catos¢ jest skrecona $rubg M 8x75. Ciggno wykonane jest z preta stalowego
o $rednicy @ 12 mm, zakonczonego z obu stron gwintem metrycznym. Ciggno te pozwala na regulacje wysokosci i kata w
granicy +10 mm. Mocowanie gorne sktada si¢ z dwoch czesci, w zalezno$ci od rodzaju podtoza, do ktérego jest mocowany
daszek, jest to: szpilka — kotew wklejana w beton lub blacha montazowa, przykrecana do stupow fasady aluminiowej. Cato$é
konstrukcji stalowej jest wykonana ze stali nierdzewne;j.
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2.7. SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

+ CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,
+ CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych,
+ CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych
+ CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
+ CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
2.7.1. Dach

Projektuje si¢ calkowita wymiane pokrycia i tacenia dachu, oraz izolacje wysoko paroprzepuszczalng membrang 150g/m?2.

Projektuje si¢ dach pokryty dachowka karpidéwka w podwojna koronke na wymienionym zaimpregnowanym laceniu. Laty
do wykonania podktadu i przekroju minimalnym 40x60mm, kontrlaty o przekroju 25x50mm, taty okapowe o przekroju
60x60mm.

W dachu umieszczono okna wytazowe, atestowane z przestrzeni strychowej wg zestawienia wbudowane w potaci.

Okna potaciowe osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Osadzenie okien potaciowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
wzmocnien zgodnie z projektem konstrukcji. Elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio sasiadujgce z oknami dachowymi
nalezy wymieni¢ na nowe, wg PW konstrukcji.

Projektuje si¢ montaz taw kominiarskich, stopni kominiarskich, wytazow kominiarskich na dachu, montaz ptotkow
przeciwsniegowych wzdtuz potaci od strony wschodnie;j.

Na dachu nalezy uksztattowac przeciwspadki przy kominach wg rys. detalu, oraz oknach potaciowych, a pap¢ wywinac i
dobrze zaizolowa¢. Kominy ponad dachem nalezy przemurowac¢ z cegly pelnej, klinkierowej na zaprawie cementowe;j.

Kominy zamkng¢ daszkiem betonowych obtozonym blachg ocynkowang ogniowo z okapem wysuni¢tym min. 6¢cm poza
obrys zewngtrzny szachtu.

Dla prawidlowej wentylacji przestrzeni strychowej nalezy przewidzie¢ w poblizu kalenicy wylot powietrza z
zastosowaniem ksztaltki ceramicznej do dachu wentylowanych z siatkg przeciw owadom.

Belki konstrukcji dachowej nalezy impregnowac do klasy Al grzyboodpornosci wg instrukcji nr 312 ITB dwukrotne lub
trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami p.poz. W trakcie robot budowlanych nalezy wykonaé¢ odpowiednia
impregnacj¢ i izolacj¢ oparcia belek na murze za posrednictwem przektadki papowej, szczeliny powietrznej 3 cm wg PN-59/B-
10080. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng $rodkami posiadajacymi aktualne
aprobaty ITB. Do zabezpieczenia belek mozna zastosowaé preparaty trojfunkcyjne, lub inne podobne posiadajace aprobaty ITB.
Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi.

2.7.2. Spos6b impregnacji elementéw drewnianych
Wszystkie elementy drewniane tj., deski podtogowe(poddasze, dach), deski $lepego putapu, taty i belki nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna §rodkami posiadajacymi aktualne aprobaty ITB. Do zabezpieczenia belek mozna
zastosowac preparaty trojfunkcyjne lub inne podobne posiadajace aprobaty ITB.
Elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza zostana uodpornione systemem ogniochronnym, uzyskujac
transparentna niezapalna powloke o potysku potmatowym.

2.7.3. Obrébki blacharskie
Rynny, rury spustowe, parapety zewngtrzne oraz obrobki blacharskie w dachu i na gzymsach elewacji nalezy wykonac z
blachy cynkowo-tytanowej. Parapety okienne z cegly piaskowaé, szlifowac i spoinowaé fuga hydrofobowa pozostate parapety
wykona¢ z blachy cynk-tytan w kolorze naturalnym. Obrébka kominéw z blachy cynkowo-tytanowej, wykonczenie daszkiem
stalowym.
Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy cynkowo- tytanowej o gr. 0,7mm nad cokotem na catej jego

2.7.4. Montaz wylazu dachowego
Zaprojektowano dwa wytazy dachowe o wymiarach 650x60cm. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Lokalizacj¢ oraz sposéb montazu przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

2.7.5. Montaz rur spustowych, rynien oraz rewizji,
Rury spustowe @150mm, rynny @120mm wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe;.
Odprowadzenie wdd deszczowych do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.
Montaz rynien.
Mocowanie hakéw rynnowych. Przykreca si¢ do deski okapowej, czasem tez do krokwi lub tat albo mocuje do $ciany.
Kazdy hak moze by¢ mocowany pojedynczo lub wsuwany z ceownika do szyny przymocowanej do konstrukcji dachu.
Odleglosci miedzy hakami dostosowuje si¢ do obcigzen:
e 50 cm — w rejonach duzych opadow $niegu;
e do 70 cm — w mniej $nieznych

2.1.1.8. Montaz rur spustowych
Montaz rur spustowych, nalezy podprowadzi¢ instalacje blizej elewacji. W tym celu, do odptywu montuje si¢ dwa kolana
o kacie 45 stopni kazde. Jesli jest to konieczne, mozna umiesci¢ migdzy nimi kawalek prostej rury, aby uzyska¢ oczekiwana
odlegtos¢ od $ciany domu. Nastepnie montujemy dyble z obejmami do elewacji. Ich dlugo$¢ nalezy dobra¢ indywidualnie do
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grubosci ocieplenia budynku. Rury spustowe montuje si¢ w obejmach, ktore nalezy potem skrecié. Trzeba jednak odpowiednio
dobra¢ site skrgcenia tak, aby nie uszkodzi¢ rury, a jednoczes$nie zapewnic jej pewne mocowanie. Odlegto$¢ miedzy obejmami
nie powinna by¢ wieksza niz 1,8 m.

Dhugos¢ dybli do montazu rur spustowych nalezy dobraé¢ do grubosci uzytego ocieplenia $cian.

+ CPV 45262000-1 Betonowanie
2.7.6. Wykonanie betonu podkladowego,

Przed przystgpieniem do utozenia mieszanki betonowej nalezy spelni¢ wszystkie wytyczne zapisane w powyzszych pkt.,
tj. (Wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopow 1 wymiana gruntu)

Projektuje sie podbudowe min. gr. 10cm, zageszczonej mieszanki betonowej z betonu klasy C8/10.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacii.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnymi posiadajacym aprobatg techniczna, w ilo$ciach ustalonych w ST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +3 cm.

Roéwnosé podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem zgodnie z aktualng norma.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

e 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 15 mm dla podbudowy pomaocniczej.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm,
-2 cm.

Grubosé podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
59-700 Bolestawiec, Polska Strona 27

www.tektrum.pl


http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl

2.8. SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
- montaz rusztowania przysciennego
- montaz ostony z siatki na rusztowaniach
- montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem protokotu z pomiarow
- demontaz rusztowania

2.9. SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie
2.9.1. Osuszanie i naprawa $cian fundamentowych
Po wyremontowaniu kanalizacji deszczowej i podtaczeniu wszystkich rur spustowych, nalezy odkopa¢ Sciany zewnetrzne
budynku i osuszy¢ stosujac metody specjalistyczne.
Do osuszania muréw nalezy zastosowa¢ metode grawitacyjng i metode ciSnieniowa:

Metoda grawitacyjna Metoda ci$nieniowa
- §rednica otworu: ?30mm ?12-18mm
- kat wiercenia: 30°- 45° 0°-30°
- gleboko$¢ wiercenia: Scm od konca
- r0Zstaw otworow: 15cm 10-12cm

Zaktada si¢ zastosowanie osuszania $cian fundamentowych w ilosci 30%.

Wykopu wzdhuz $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkami od 1.50m do 2.00m, jednocze$nie nie moze by¢
podkopane wigcej niz 20% powierzchni $cian fundamentowych.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby po za odcinkami przeznaczonymi do remontu nie naruszy¢ struktury podtoza gruntowego.
Wykopy winny by¢ obudowane, aby zapobiec usuwaniu si¢ gruntu spod sasiednich odcinkéw.

Wykop na miejscu nowego odcinka nalezy prowadzi¢ na glgbokosci pomniejszony o 10cm w stosunku do glebokosci
projektowanej, tj. ostatnig warstwe gruntu (10cm) nalezy usungé tuz przed wykonaniem czynno$ci naprawczych.

Wykop dla okre$lonego odcinka nie mozna pozostawi¢ (np. na noc), prace prowadzi¢ tak dtugo az zostanie wybetonowany
rozpatrywany fundament.

W trakcie prowadzenia prac nalezy obserwowaé osiadanie budynku, przy jakichkolwiek odksztatceniach nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ Sciany np. poprzez ich podstemplowanie.

Wykop nalezy obudowaé balami drewnianymi o przekroju 120x200mm, podpartymi stupami stalowymi IPE140, rozstaw
stupéw max co 100cm, stupy rozparte belkami drewnianymi o przekroju 175x175 co 70cm. Drewno klasy C24, stal klasy
S235JR.

Obudowe wykopu wykonywac sukcesywnie z wybieraniem gruntu. Wykopy przy stopach fundamentowych nie moge
ostabi¢ wigcej niz 20% istniejacych fundamentow.

Do stemplowania $ciany uzywac stempli o przekroju 200x200mm, drewno klasy C24 w iloéci 4 szt. Na 1mb S$ciany.

Kolejnosé robot:

750m lW5mlW5m %
7 s /7E7<77777> 7
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Po skuciu uszkodzonych tynkow nalezy dokonaé przegladu stanu technicznego $cian.

W razie stwierdzenia wystgpowania zagrzybienia S$cian nalezy je odgrzybi¢ stosujac odpowiednie preparaty
zabezpieczajace stosownie do wskazan specjalisty mykologa.

Miejsca uszkodzone nalezy naprawié, zwiotczale spoiny usunac i zalepi¢ zaprawa M-5.

Cegly zwietrzale usunac¢ i zastapic cegly pelng ceramiczng klasy ,,10”, osadzi¢ na zaprawie M-5.

W miejscu wykwitdow soli nalezy zastosowac Srodki zapobiegajace wysoleniom.

Po osuszeniu murdéw piwnic, szpachlowaé spoiny muru od strony zewngtrznej, wprowadzi¢ izolacje pozioma (np. metoda
iniekcji krystalicznej) na wysokosci posadzki nad fundamentami i potozy¢ pionowa izolacje bitumiczna od poziomu fundamentu
do poziomu min. 30 cm powyzej poziomu terenu jak rowniez folie kubetkowa.

Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na przejécia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne. Zabieg osuszenia i zaizolowania
scian fundamentowych dotyczy wszystkich §cian zewnetrznych. Po zakonczeniu prac izolacyjnych zewnetrzne Sciany budynku
nalezy przysypa¢ do poziomu terenu, zagesci¢ do Id —0,5 i wykona¢ opaske z kostki brukowe;j typu starobruk ze spadkiem 1%
na zewnatrz i szerokosci min. 50cm wykonczong obrzezem trawnikowym.
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2.9.2. Naprawa $cian fundamentowych i nadziemia

Naprawa spekan scian

Oceng wielkosci spekan i rys nalezy dokona¢ po usunieciu tynku.

Miejsca uszkodzone nalezy naprawi¢, zwiotczale spoiny usuna¢ i zalepi¢ zaprawa M-5.

Material w postaci cegly/bloczkow zwietrzaly, usunaé i zastapi¢ cegla petng ceramiczng klasy ,,15”, osadzi¢ na zaprawie
M-10.

W miejscu wykwitow soli nalezy zastosowac §rodki zapobiegajace wysoleniom

Zarysowanie $cian nalezy przemurowaé lub zszy¢ przy zastosowaniu systemow naprawczych.

Mikropeknigcia o szeroko$ci rozwarcia rysu do 1mm mozna zostawi¢ bez dodatkowych zabiegow.

Naprawe spgkan i rys nie przekraczajacym 4mm nalezy wykona¢ metoda iniekcji zywicami epoksydowymi z
wypelniaczem w postaci piasku kwarcowego o uziarnieniu dobranym wielko$cig do szerokosci rys. Zywice moga by¢ stosowane
tylko w murach suchych. Dodatkowo spekania nalezy wzmocnié¢ pretami systemowymi ze stali nierdzewnej w rozstawie
zgodnym z dokumentacja rysunkowa

Spekania przekraczajagce 4mm nalezy przemurowaé z dodatkowym wzmocnieniem prgtami systemowymi ze stali
nierdzewnej. Prety nalezy osadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji rysunkowej. Do przemurowania nalezy
uzy¢ cegly, ktora bedzie spelniata wlasciwosci geometryczne i wytrzymato$ciowe do istniejace;.

Zatozono do 10% powierzchni $cian do naprawy.

Podstawowe czynnosci w tej metodzie polegajq na:
a) wyfrezowaniu, zgodnie z okre§lona w projekcie lokalizacja i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju

materiatu, z ktéorego wykonany jest obiekt szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w
materiale konstrukcyjnym)

b) oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastgpnie wyczyszezeniu pyhu i drobnych czasteczek przy
pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem

€) wypehieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa zaprawy

d) zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretow spiralnych i pokryciu ich przy pomocy pistoletu
kolejng warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach wlozone do szczelin profile na czas
wiazania zaprawy nalezy zablokowac przy pomocy klindw)

€) po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) wypetnienie pozostalej szczeliny zaprawag do spoinowania

Prety stosowane do przeszy¢é musza by¢ wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o nastgpujacych wiasciwosciach
mechanicznych:

a) wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm>500 MPa
b) umowna granica plastycznosci Re0,2 > 200 MPa
C) wydtuzenie wzgledne A5>40%

Ksztalt preta przedstawiono na ponizszym rysunku (a — dtugo$é skretu)

LS e e S R
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Prety maja najczesciej nastepujace srednice (d) i dlugosci (a) skretéw (wartosci podane w nawiasach): 4,5 (25 mm) ; 6,0;
(25 mm) 8,0; (38 mm) 10,0 (45 mm). Prety nalezy zabudowywac z uzyciem zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami.
Musi by¢ to zaprawa o wlasciwosciach tiksotropowych ulatwiajacych doktadne wypeknienie pustek do ktorych jest aplikowana.

Zaprawa powinna zawiera¢ skladnik rozprezajacy zapewniajacy kompensacje skurczu wystepujacego w trakcie wigzania.
Zaprawa powinna by¢ aplikowana przy uzyciu specjalnego pistoletu.

Zaleca si¢ stosowanie dostepnych na polskim rynku systemow naprawczych
z dobranymi odpowiednio sktadnikami systemu. Przy wykonywaniu napraw nalezy przestrzega¢ wymagan producenta danego
systemu. W przypadku spekan o rozwarciu rys mniejszym niz 0,5 mm mozna przyja¢ zakres napraw polegajacy na iniekcyjnym
wypehieniu szczelin (sitowym sklejeniu) odpowiednim materialem (szlamy iniekcyjne, dwusktadnikowe zywice
poliuretanowe).

Przygotowanie podioza naprawianych Scian

Przed przystgpieniem do prac naprawczych nalezy odpowiednio przygotowaé $cianeg, na ktérej bedzie zszywanie
spekan. Nalezy odku¢ tynk po stronie planowanych do wykonania przeszy¢, jezeli po drugiej stronie $ciany wystepuje pekniecie,
nalezy usung¢ tynk jako pas o szerokosci 20 cm wzdtuz peknigcia na dtugosci rysy z przedluzeniem po 20 cm poza jej konce.

Wypelnienie szczelin w miejscach peknieé i zarysowan

Szczeliny powstate w wyniku peknigé¢ nalezy wypetié. Przed przystapieniem do wypetniania szczelin nalezy je wglebnie
poszerzy¢ na 2 do 3 cm w ksztalcie litery ,,V”. Wypelienie szczelin z uwagi na szerokos$¢ rozwarcia rys (od 0,5 do 8 mm)
mozliwe jest jedynie przy uzyciu techniki iniekcji.

Iniekcje nalezy przeprowadza¢ z uwazng kontrolg w czasie aplikacji tak, aby wypelni¢ calg przestrzen - szczeling w $cianie.
W przypadku rys o matym rozwarciu do 1 mm zaleca si¢ ,,zamknac¢” z jednej strony pekniecie w miejscu wykonanej bruzdy
»V7.

W przypadku rys o wigkszym rozwarciu nalezy zamkna¢ szczeling z obu stron lecz wykona¢ w odpowiednich miejscach
otwory kontrolne do obserwacji i kontroli wypetniania szczeliny.

Iniekcje przeprowadza¢ przy uzyciu pakerow z zaworem zwrotnym. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na sposob
zamocowania pakeréw dla uzyskania szczelnos$ci i uniemozliwienia wystrzatu pakera  podczas iniektowania pod ci$nieniem.

Otwory pod pakery wykona¢ po obu stronach peknigcia z utozeniem naprzemiennym (mijankowym). Wypehienie
wykona¢ przy uzyciu mikrozapraw inickcyjnych o wysokiej wytrzymato$ci na S$ciskanie posiadajacych ponadto dobre
wlasciwosci scalania materialdow mineralnych oraz zapewniajacych elastyczne mostkowanie peknig¢.

Do wypetniania spgkan mozna takze zastosowaé dwuskladnikowe, elastyczne zywice poliuretanowe o dlugim czasie
zelowania do naprawy i wypetniania spekan suchych. Po wypeknieniu szczelin i rys w murze nalezy zamkna¢ bruzdg, usunaé
pakery, zamknaé zaprawa polimerowo — cementowa otwory po pakerach i oczysci¢ Sciany z ewentualnych zabrudzen srodkiem
iniekcyjnym.

Prace nalezy wykonywac $ci$le z instrukcjami producentéw danych materialdw z przestrzeganiem zawartych tam rezimow
technologicznych i przepiséw BHP przy wykonywaniu prac iniekcyjnych z wykorzystaniem chemii budowlane;.

Wykonanie przeszyé Scian pretami

Spekane $ciany nalezy naprawié (po wczesniejszym wypetnieniu szczelin) wzmacniajagc obszar zarysowany pretami
uktadanymi w bruzdach na zaprawie naprawczej (polimerowo — cementowej).

Na $cianie z peknigciem nalezy wykonac bruzdg szerokosci 3 cm (minimum 2 cm dla preta $rednicy 8 mm) i glgbokosci 4
cm. Bruzdy powinny mie¢ kierunek zblizony do prostopadiego w stosunku do linii peknigcia. Wykonang bruzdg nalezy
doktadnie oczysci¢ (przedmucha¢ spre¢zonym powietrzem) i przeptukaé. Do konca bruzdy nalezy wprowadzié zaprawe
naprawczg polimerowo - cementowg przy uzyciu specjalnych pistoletow.

Bruzdg nalezy wypehi¢ do potowy glebokosci. Nastepnie nalezy wlozyé w czesciowo wypetniong bruzde pret o Srednicy
8 mm. Dopuszcza si¢ po uzgodnieniu kierownika budowy z projektantem zastosowanie innych $rednic pretow z jednoczesna
weryfikacja parametrow bruzd, odstepéw miedzy nimi i dlugosci.

Nalezy stosowal spiralne prety z stali nierdzewnej o przeznaczeniu dedykowanym do naprawy $cian i konstrukcji
murowanych. Po uloZeniu preta nalezy wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy naprawczej. Nalezy pilnowaé, aby prety
przebiegaty w potowie giebokosci i potowie wysokosci bruzdy. W przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 50 cm od
otworu (np. okiennego lub drzwiowego) pret powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu. W przypadku gdy pekniecie
wystepuje w odlegto$ci mniejszej niz 50 cm od przylegajacej $ciany, pret nalezy odgiac i zamocowaé w tej $cianie.

Czynnosci te pozwolg na zachowanie odpowiedniej dtugosci zakotwienia pretow. Prace zszywania $cian pretami
wykonywac¢ nalezy zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta danego systemu naprawczego.

Osuszanie

Wszystkie $ciany nadziemia, ktore wykazuja $lady zawilgocen, wysolen, plesni i grzyboéw, nalezy poddaé osuszaniu
metodg ,,mikrofalowa”, co doprowadzi do zlikwidowania ognisk i przyczyn zagrzybienia.

Zatozono do 30% powierzchni $cian do osuszenia.

Odgrzybianie scian
Powierzchnie $cian ze $ladami skazenia grzybem, smarowaé pe¢dzlem nanoszac preparat grzybobdjczy, pozostawic
do catkowitego wyschnigcia. Wyschniete powierzchnie przeszlifowaé papierem S$ciernym o uziarnieniu 30-60, usuwajac
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réwniez powloke malarskg i warstwe gtadzi szpachlowej, ponownie nanie$¢ na oczyszczone z kurzu i pytu srodek grzybobojczy,

az do nasaczenia powierzchni naprawianych. Srodek grzybobdjczy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujac
szczegblne $rodki

ostroznosci przez nakladanie maseczki ochronnej chroniacej drogi oddechowe.

2.9.3. Kominy i wentylacja grawitacyjne
o Nowe kominy przemurowaé w przestrzeni strychu i powyzej potaci dachowej z cegly klinkierowej petnej
kl. 15kPa na zaprawie cementowej M10.
W obrebie kominéw projektuje si¢ wymiang desek podtogowych na nowe o powierzchni 4m 2
Kanaty kolidujace z konstrukcja dachu odgina¢ pod katem max 30°.
Za kominami wykona¢ kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji drewnianej.
Kominy istniejgce murowane pozostawione w przestrzeni poddasza nalezy zostawi¢ bez zmian.

3. SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
- CPV 45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

3.1. OSwietlenie zewnetrzne budynku

Projektuje si¢ demontaz zewngtrznego oswietlenia wejs¢ do budynku, oraz montaz nowego oswietlenia, z czujnikiem
ruchu.

3.2. Instalacja odgromowa
Budynek bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu

stalowego. Do zwodow przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe na dachu. Zwody zostang zakonczone uziomem otokowym.
Szczegdty wg. PW Instalacje elektryczne.

3.2.1. ZWODY ODGROMOWE
Nalezy zdemontowac istniejgce zwody poziome znajdujace sie na remontowanym dachu budynku szkoty. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z odtworzeniem poszycia dachu nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ odgromowa. Zwody poziome nalezy wykonaé
drutem FeZn @8mm ukladanym na podstawkach (podstawki w rozstawie co 1,0m). Zwody poziome na dachu potaczy¢ z
uziemieniem poprzez przewody odprowadzajace. Ze zwodami laczyé wszystkie metalowe elementy montowane na dachu
(kominki wentylacyjne, opierzenie metalowe, rynne, itp.). Po odtworzeniu instalacji nalezy potaczy¢ ja z istniejagcymi
elementami nie objetymi niniejszym opracowaniem.

Uchwyt drutu odgromowego pod | Uchwyt drutu odgromowego Uchwyt ggsiorowy
dachowke z zamkiem ocynk pod dachéwke L-330/z
ogniowy zaczepami

UCHWYT DRUTU ODGROMOWEGO POD DACHOWKE

3.2.2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE
Przewody odprowadzajace wykonane drutem FeZn @8mm montujemy do powierzchni sciany w odlegtosci 0.1m. W celu
ochrony urzadzen nalezy wykonac iglice odgromowe w zaleznosci od wysokosci zainstalowanego urzadzenia i kata ochronnego
iglicy. Przewody odprowadzajace taczy¢ z pokryciem dachu za pomoca zaciskow systemowych, a z uziemieniem poprzez ztacza
kontrolne. Do instalacji odgromowej nalezy polaczy¢ w sposob zapewniajacy trwate potaczenie (spawanie, nitowanie lub
skrecanie) wszystkie metalowe urzadzenia znajdujace sie na dachu (w tym metalowe ramy $wietlikow) nie bedace zasilane
napigciem elektrycznym. Instalacje wykonaé zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305. Wszystkie elementy instalacji

piorunochronnej powinny speni¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,,Elementy urzadzenia piorunochronnego
(LPS)”.
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RURA ODGROMOWA GRUBOSCIENNA ZtACZKA PROSTA DO UCHWYT DO MOCOWANIA
RUR ODGROMOWYCH RURY

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajaca m.in. krétki opis
ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

3.3, UZIEMIENIE
3.3.1. UZIOM OTOKOWY
Projektuje sie uziom otokowy, czyli uktad typu B, ktory nalezy wykonaé stali ocynkowanej ogniowo FeZn 30x4mm
uktadanym ponizej strefy przemarzania gruntu na glebokosci 70cm min. 1m od $cian zewnetrznych chronionego obiektu.
Wszelkie miejsca laczen, w tym z przewodami uziemiajacymi, powinny by¢ wykonane w sposob pewny i zabezpieczone przed
korozja. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypusty do podlaczenia ztgczy kontrolnych oraz rozdzielnic. Rezystancja wypadkowa
uziomu R<=10 Q.

W celu wyrownania potencjalow nalezy potaczy¢ ze soba wszystkie systemy przewodzace. Nalezy polaczy¢ ze sobg
nastepujace czgsci urzadzen:

e glowny przewdd ochronny PE

e glowny przewdd uziemiajacy E

e uziom instalacji odgromowej

e gléwna metalowa rur¢ wodociagowa

e gléwna rurg gazowa

e inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie, instalacja
wentylacyjna, itp.

e metalowe cze$ci konstrukcji budynku takie, jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe $cian, szyny dzwigow,
konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.

Legenda: 1. Pret wlotowy uziemienia 2. Przewdd okrggly 3. Zigcze krzyzowe 4. Tasma antykorozyjna 5.

Plaskownik (bednarka)
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3.3.2. UZIOM PIONOWY
Poniewaz zamknigcie obwodu otoku nie jest mozliwe, dopuszcza si¢ wykonanie jego czgsci z tym, ze otwarte konce otoku
musza zosta¢ zakonczone pograzonymi uziomami pionowymi. nalezy uzbroi¢ budynek w uziom pionowy. Uziom nalezy
wykona¢ z pretow stalowych ocynkowanych np. typu GALMAR. Rezystancja uziemienia uziomu powinna by¢ mozliwie

najmniejsza, ale nie wicksza niz 10 omow. Ilo§é pretéw pionowych bedzie uzalezniona od mierzonej w trakcie wykonywania
uziomo6w pionowych ich warto$ci.

4104] [Ztqcze
uziomu pionowego]

41021 [Przedtuzka
uziomu z gwintem]

41011 [Grot uziomu]

/przewéd uziemiajacy
pret gorny

zacisk tqczacy
przewod z pretem

przewod uziemiaiacy

W UKLADACH TYPU A CALKOWITA LICZBA UZIOMOW NIE POWINNA BYC MNIEJSZA NIZ DWA.

3.3.3. ZLACZA KONTROLNE

Przy taczeniu przewodu odprowadzajacego z uziomem przewodu odprowadzajacy bedzie wyposazony w zacisk probiercy-
ztgcze kontrolne. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jego rozlaczenia za pomocy
narzgdzi. W normalnym uzytkowaniu powinien by¢ on potaczony.
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PUSZKA TYPU GALMAR / ZtACZE KONTROLNE

3.4, UWAGI MONTAZOWE

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu instalacji odgromowej powinna dokonywa¢ specjalistyczna
ekipa montazowa, w sktad ktorej bedzie wchodzita osoba posiadajaca poglebiona wiedze z zakresu ochrony odgromowej i
kompatybilno$ci elektromagnetycznej — tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4. Czynnosci montazowe powinny byé
przeprowadzone w $cistej wspolpracy i przy udziale 0s6b nadzorujacych prace systeméw oraz przedstawicieli Inwestora. Etap
montazu zakonczy¢ kontrola poprawnosci wykonania instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi potwierdzonymi
protokolarnie.

3.5. SPRAWDZANIE | KONSERWACJA

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przegladom w terminach ustalonych przez stuzby utrzymania ruchu Inwestora z
czestotliwoscia okreslong normg PN-EN 62305-3, co 2 lata powinny by¢ dokonane ogledziny, co 4 lata — petne sprawdzanie, co
rok — pelne sprawdzanie urzadzen krytycznych oraz kontrola powinna byé dokonana kazdorazowo po wystapieniu
jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w czestotliwo$é przegladéw powinna by¢ stosowana tam, gdzie nie ma szczegolnych
wymagan ze strony wladz prawnych. Procedura sprawdzania powinna obejmowac: kontrole dokumentacji technicznej,
ogledziny, wykonanie prob i rejestracje danych w raporcie. Czestotliwo$é procedur konserwacyjnych zalezy od degradacji
zwigzanej z pogoda i srodowiskiem, wystapienia stanéw awaryjnych w sieci NN oraz od wytadowan w najblizszej okolicy lub
bezposrednio w obiekt.

3.6. Obliczenie ryzyka i klasy LPS
Zgodnie z zapisami normy PN-EN 62305 klas¢ wymaganego LPS ustalono na podstawie oceny ryzyka.
Do obliczen wprowadzono m.in. nastepujace parametry:
$rednig liczbg dni burzowych dla miasta Bierna odczytang z mapy izokeraunicznej Polski,

e wymiary zewngtrzne projektowanych obiektow,
wiasciwos$ci pozarowe / wybuchowe obiektow,
e kategori¢ otaczajgcego terenu,
e wspolczynniki do obliczen strat (utrata zycia ludzkiego, utrata podstawowych ustug, straty materialne).

Konkretne wartosci wspotczynnikdéw przyjete do obliczen oraz liczbowe wyniki obliczen poszczegdlnych sktadowych
ryzyka znajduja si¢ w archiwum projektanta.

Na obiekcie zastosowano IV klase¢ ochrony LPS.
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3.7. SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
3.7.1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej muru oporowego

Projektuje si¢ izolacje pionowa na zimno fundamentéw, bezspoinowa za pomoca masy gruntujacej, asfaltowo —
kauczukowej R.

Na warstwe gruntujacg nalezy potozy¢ mase bitumiczng powltokowa 2P, podwdjnie kryta.

Od zewnatrz obiektu mozna stosowac izolacj¢ z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Od strony zewnetrznej po montazu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych nalezy
zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii wyttaczanej (kubetkowej), zakonczonag listwa dylatacyjna. Folie
wytlaczang nalezy potozy¢ na izolacji termicznej Scian fundamentowych. Folie wytlaczang nalezy utozy¢ z odpowiednim
zaktadem.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntu, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdérne zageszezenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstweg i wbudowac¢ nowy material, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia warstwy.

3.7.2. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,

Projektuje si¢ izolacje pionowa na zimno fundamentéw, bezspoinowa za pomocg masy gruntujacej, asfaltowo —
kauczukowej R.

Na warstwe gruntujaca nalezy polozy¢ mase bitumiczng powlokowa 2P, podwojnie kryta.

Od zewnatrz obiektu mozna stosowac¢ izolacj¢ z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Od strony zewnetrznej po montazu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych nalezy
zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii wytlaczanej (kubetkowej), zakonczong listwa dylatacyjng. Folie
wytlaczang nalezy potozy¢ na izolacji termicznej Scian fundamentowych. Folie wytlaczang nalezy utozy¢ z odpowiednim
zakltadem.

3.7.3. Wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych i cokotu,
Projektuje si¢ izolacje termiczna $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS 30, gr. 10cm o wspolczynniku
przewodnosci cieplnej 2=0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.
Plyty izolacyjno - ochronne zaleca si¢ obtozy¢ folia wyttaczana (kubetkows), ktora stanowi¢ bedzie ochrone dla plyt
izolacyjnych i informacje - ostrzezenie dla wykonujacych wykopy w przysztosci przy Scianach fundamentowych.
Plyty ochronno — izolacyjne XPS powinny spelnia¢ ponizsze wymagania:
e nasigkliwo$¢ wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania
e maksymalnie 2 %, redukcja wytrzymatosci mechanicznej nie moze by¢ przy tym wigksza niz 10 % w
poréwnaniu do probek suchych,
e nasigkliwo$¢ na skutek dyfuzji pary wodnej dla ptyt grubosci 50 mm maksymalnie 5%,
e nasigkliwo$¢ przy dlugotrwalym zanurzeniu w wodzie
e maksymalnie 0,7 % - odpornos$¢ na kwasy humusowe zawarte w gruncie

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej fundamentéw nalezy odpowiednio
przygotowa¢ powierzchnig $cian fundamentowych. Jako$¢ podtoza w duzej mierze oddziatywaé na szczelno$¢ przewidzianej
hydroizolacji. Jednak zasadniczo nalezy zawsze usunac¢ wszelkie zanieczyszczenia t.j. thuste plamy, pozostatosci po zaprawach
i klejach lub ewentualne nieréwnosci pozostate po szalunku, ktore moga pdzniej ostabi¢ warstwe hydroizolacji.

Aby unikngé niepotrzebnych naprezen majacych wplyw na trwato$¢ hydroizolacji w miejscu potaczenia tawy
fundamentowej ze $ciang, musimy wykonaé tzw. "odsadzke" z zaprawy betonowej, wykorzystujac do tego standardowe
narzgdzia murarskie, tworzac klin pomiedzy ptaszczyzng tawy i $ciany fundamentu. Po wyschnigciu zaprawy, kiedy odsadzka
stata si¢ juz trwatym elementem fundamentu przystepujemy do realizacji kolejnego etapu izolacji obwodowej, czyli wykonania
hydroizolacji.

Przed przystgpieniem do nakladania wlasciwej hydroizolacji nalezy zgodnie z zaleceniami jej producenta zagruntowac
powierzchni¢ $cian fundamentowych. Nastepnie nakladamy mase hydroizolacyjng bez zawartosci rozpuszczalnikow, ktore
mogtyby uplastyczni¢ kolejne warstwy przewidziane przy realizacji izolacji obwodowe;.

Plyty klei¢ srodkiem przewidzianym przez producenta danej masy, nie moze by¢ to masa zawierajaca rozpuszczalniki.

Klej mozna naktada¢ na ptyty styropianowe metoda ciagta lub punktowo-obwodowa.

Metoda punktowo-obwodowa. polega na nanoszeniu zaprawy klejowej punktowo plackami w ilosci ok. 6-8 na jedna ptyte.
Dodatkowo po obwodzie (w odlegtosci 3-4cm od krawedzi ptyty) nalezy nanie$¢ ciggla warstwe kleju o szerokosci 4-6¢cm.

Nie wolno nanosi¢ kleju wylacznie metoda plackowa (punktowa) bez dodatkowego pasma kleju na obwodzie ptyty.

Wazna zasadg jest to, aby zawsze naktada¢ zaprawe klejowa na ptyty styropianowe a nigdy na podtoze.

Przyklejanie styropianu powinno odbywa¢ sie przy temperaturze powyzej 10° C.
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100 cm

ok.3cm—

A=5Cm ==

zaprawa klejgca  plyta styropianowa

Sposob naktadania kleju na plyty styropianowe..

Nalezy rowniez pamigtac, aby nigdy nie przykleja¢ ponownie oderwanych plyt styropianowych. Ptyty nalezy od razu po
przytozeniu do $ciany odpowiednio usytuowac jak najciasniej przy sasiednich ptytach i docisnac.

W razie konieczno$ci oderwania przyklejonej ptyty nalezy ja dokladnie oczysci¢ ze starej zaprawy klejowej i dopiero
wtedy ponownie przykleja¢ na nowa zaprawe, nawet jesli oderwanie nastapito od razu po pierwszym doci$nigciu plyty.

Plyty styropianowe zawsze uktadamy mozliwie ciasno, z jak najmniejszymi szczelinami mi¢dzy sagsiednimi plytami.
Obowigzkowo nalezy stosowaé wzajemne mijanie si¢ ptyt w kolejnych warstwach ocieplenia. Przesunigcie powinno wynosié
potowe diugosci plyt.

Wazne jest takze odpowiednie ulozenie plyt styropianowych w naroznikach budynku oraz przy wszystkich otworach
okiennych i drzwiowych. Styki ptyt znajdujacych si¢ w narozach powinny mija¢ si¢ wzajemnie.

Rozmieszczenie piyt styropianowych na Scianie.
W naroznikach budynku zaleca si¢ uktadanie ptyt o pelnej dlugosci, a ich docinanie wykonuje si¢ dopiero po zwigzaniu
zaprawy klejowej — przewaznie po 1-2 dniach (przy dobrych warunkach atmosferycznych).
W przypadku otworow okiennych lub drzwiowych nigdy nie wolno doprowadzi¢ do wystepowania taczenia sgsiednich
plyt w naroznikach otworu. Doprowadzi to do powstawania duzych mostkéw cieplnych.
W miejscach otworéw plyty styropianowe nalezy odpowiednio docinaé tak, aby naroznik otworu w caloéci zostal
,,otoczony” jedng ptyta ociepleniows.

plyta styropianowa

cokal

Rozmieszczenie ptyt przy oknach i drzwiach.
Wypelnienie szczelin miedzy plytami styropianowymi
W czasie montazu ptyt styropianowych zawsze beda powstawac szczeliny miedzy sgsiednimi plytami. Dopuszcza si¢
wystepowanie szczelin o szeroko$ci nie wigkszej niz 3-4mm.
Po zwigzaniu zaprawy klejowej (1-2 dni) szczeliny nalezy wypemi¢ specjalnymi piankami poliuretanowymi
niskopreznymi lub masami uszczelniajacymi, zalecanymi przez producenta danego systemu ocieplenia.
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Nigdy nie wolno szczelin migdzy plytami uzupetnia¢ zaprawa klejowa! Takie rozwigzanie prowadzi¢ bedzie do
powstawania duzych mostkéw cieplnych na taczeniach plyt, co bezposrednio przetozy si¢ na gorsza izolacyjnos¢ cieplng
budynku.

Szczeliny zaleca si¢ wypelnia¢ dopiero po wykonania dodatkowego mocowania facznikami mechanicznymi, gdyz w czasie
ich instalacji w $cianie moze dojs$¢ do miejscowych uszkodzen warstwy ocieplenia.

Nadmiar pianki poliuretanowej mozna $cina¢ nozykiem dopiero po uptywie co najmniej jednego dnia od jej natozenia.

Wykoniczenie styropianu
Wykonczenie ptyt styropianowych nalezy wykonac za pomocg siatki z widkna szklanego:
e 160g/m? (+ -0,5mm),
e  wymiar oczek 4,5x4mm (+ -0,5mm),
Siatke z wtokna szklanego nalezy zatopi¢ w zaprawie.
Nastepnie nakladamy warstwe hydroizolacyjna
A nastepnie przed ochrong mechaniczng i dodatkowym zapewnieniem wentylacji — folie wyttaczang (kubetkowa)

1. Gruntowzanie = Grunt wodny bitumiczny

5. Styropian

2. Powloka hydroizolzcyina (1 warstwz) 6. Wykoniczenie styropianu - siatka
. e z widknz szklanego zatopiona
3. Powloka hydroizolacyjna (2 warstwa) W zaprawie

y 7. Powlokz hydroizolacyjna (3 warstwa)
4. Przyklejanie styropianu )
{temp. > 10°C} : 8. Ochrona mechaniczna i wentylacja
- foliz kubetkows
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3.8. Roboty termoizolacyjne - Elewacja
3.8.1. Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,
Projektuje si¢ izolacje termiczng Scian nadziemia ze styropianu EPS 75, gr. 15¢cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
2=0,031 W/mK. Klasa reakcji na ogien izolacji E.
Opaski okienne nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 o grubosci min. 3cm i malowane w kolorze elewacji w sgsiedztwie.
Opaski tynkowac tynkiem gtadkim.
Plyty styropianowe ESP powinny spelia¢ ponizsze wymagania:

e  Minimalna gesto$¢ 18,0 kg/m?
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,031W/mK
e Wytrzymatos¢ na zginanie: > 150 kPa
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 100 kPa

. Klasa reakcji na ogien:

E

Kolejnosé warstw _ocieplenia sciany:

1) Sciana budynku,

2) Profil cokotowy (listwa startowa)

3) Zaprawa klejowo — szpachlowa,

4) Plyty termoizolacyjne,

5) Zaprawa klejowo — szpachlowa zbrojona siatkg
z widkna szklanego,

6) Podktad gruntujacy

7 Cienkowarstwowy tynk strukturalny,

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie $cian
fundamentowych. Jako$¢ podioza w duzej mierze oddzialywaé na szczelno$¢ przewidzianej hydroizolacji. Jednak zasadniczo
nalezy zawsze usunaé¢ wszelkie zanieczyszczenia t.j. tluste plamy, pozostalosci po zaprawach i klejach lub ewentualne
nieré6wnosci pozostale po szalunku, ktore moga pdzniej oslabi¢ warstwe hydroizolacji.

Aby unikna¢ niepotrzebnych napr¢zen majacych wptyw na trwato$¢ izolacji w miejscu zakonczenia styropianu XPS nalezy
zastosowac listwe startowg mocowang do Sciany .

Plyty klei¢ srodkiem przewidzianym przez producenta danej masy, nie moze by¢ to masa zawierajaca rozpuszczalniki.

Klej mozna naktadaé na ptyty styropianowe metodg ciggla lub punktowo-obwodows.

Metoda punktowo-obwodowa. polega na nanoszeniu zaprawy klejowej punktowo plackami w ilo$ci ok. 6-8 na jedng ptyte.
Dodatkowo po obwodzie (w odlegtosci 3-4cm od krawedzi ptyty) nalezy nanie$¢ ciggla warstwe kleju o szerokosci 4-6¢m.

Nie wolno nanosi¢ kleju wyltacznie metoda plackowa (punktowa) bez dodatkowego pasma kleju na obwodzie ptyty.

Wazna zasada jest to, aby zawsze naktadac zaprawe klejowa na ptyty styropianowe a nigdy na podtoze.

Przyklejanie styropianu powinno odbywac si¢ przy temperaturze powyzej 10° C.

100 cm

ok.3cm

4-6cm

zaprawa klgjagca  plyta styropianowa

Sposob naktadania kleju na plyty styropianowe..
Nalezy rowniez pamigtac, aby nigdy nie przykleja¢ ponownie oderwanych plyt styropianowych. Plyty nalezy od razu po
przytozeniu do $ciany odpowiednio usytuowac jak najciasniej przy sasiednich ptytach i docisnaé.
W razie koniecznosci oderwania przyklejonej ptyty nalezy ja doktadnie oczysci¢ ze starej zaprawy klejowej i dopiero
wtedy ponownie przykleja¢ na nowa zaprawe, nawet jesli oderwanie nastapito od razu po pierwszym docisnieciu plyty.

ADRES DO KORESPONDENCJI

PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
ul. W. Lokietka 9/3 E-mail: mlynek.m@tektrum.pl
59-700 Bolestawiec, Polska Strona 38

www.tektrum.pl


http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl

Plyty styropianowe zawsze ukladamy mozliwie ciasno, z jak najmniejszymi szczelinami migdzy sgsiednimi plytami.
Obowigzkowo nalezy stosowa¢ wzajemne mijanie si¢ ptyt w kolejnych warstwach ocieplenia. Przesunigcie powinno wynosi¢
polowe dtugosci plyt.

Wazne jest takze odpowiednie ulozenie ptyt styropianowych w naroznikach budynku oraz przy wszystkich otworach
okiennych i drzwiowych. Styki ptyt znajdujacych si¢ w narozach powinny mija¢ si¢ wzajemnie.

Rozmieszczenie plyt styropianowych na scianie.
W naroznikach budynku zaleca si¢ uktadanie ptyt o pelnej dtugosci, a ich docinanie wykonuje si¢ dopiero po zwigzaniu
zaprawy klejowej — przewaznie po 1-2 dniach (przy dobrych warunkach atmosferycznych).
W przypadku otworéw okiennych lub drzwiowych nigdy nie wolno doprowadzi¢ do wyst¢powania taczenia sgsiednich
ptyt w naroznikach otworu. Doprowadzi to do powstawania duzych mostkéw cieplnych.
W miejscach otworéw plyty styropianowe nalezy odpowiednio docina¢ tak, aby naroznik otworu w catosci zostat
,,otoczony” jedng ptyta ociepleniows.

plyta styropianowa

cokal

Rozmieszczenie piyt przy oknach i drzwiach.

Dodatkowe lgczniki mechaniczne

Wykonanie dodatkowych tacznikow mechanicznych jest obowigzkowe przy budynkach o wysokosci powyzej 12m lecz
warto stosowac je rowniez w tradycyjnych domach jednorodzinnych.

Laczniki nalezy dobra¢ do rodzaju izolacji i elementdw no$nych $ciany zewngtrznej. W przypadku styropianu przewaznie
sg to taczniki zakonczone trzpieniem plastikowym z okragly tarcza (trzpienie metalowe stosowane sa gtownie z kotkowaniu
izolacji z welny mineralnej).

Mocowanie tacznikéw mechanicznych mozna rozpoczaé dopiero po wyschnieciu zaprawy klejowe;.

Zaleca si¢ montaz 4 facznikdéw na 1m2 ocieplenia. W rejonie naroznikéw budynkow warto zwiekszy¢ ilo§¢ tacznikoéw do
6 szt. na 1m2.

Kotki mocujace nalezy lokalizowa¢ zawsze w odleglosci min. 10-15cm od krawedzi ptyt styropianowych, aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
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Wiasciwe kolkowanie plyt styropianach do sciany
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Dhugos¢ tacznikdw dobiera si¢ z uwzglednieniem grubosci warstwy ocieplenia i rodzaju $ciany zewnetrznej. W przypadku
pustakéw ceramicznych zaleca si¢ zaglebienie kotkdw montazowych na 7-10cm w §cianie. Mniejsze zaglebienie mozna
stosowaé przy materiatach petnych — ok. 5-6¢cm.

Wazne aby dokladnie kontrolowaé¢ montaz tacznikéw. Nadmierne zaglebienie tarcz zewngtrznych lacznikow
mechanicznych doprowadzi do zniszczenia ptyt styropianowych, a przy plytach o matych grubosciach moze dojs¢ nawet do
peknigcia styropianu.

Z kolei zbyt stabe docisnigcie tarczy sprawi problemy w czasie szlifowania powierzchni ocieplenia i pdzniejszego
wykonywania elewacji.

Wypelnienie szczelin miedzy plytami styropianowymi

W czasie montazu plyt styropianowych zawsze bgda powstawaé szczeliny miedzy sasiednimi plytami. Dopuszcza si¢
wystepowanie szczelin o szerokosci nie wigkszej niz 3-4mm.

Po zwiagzaniu zaprawy klejowej (1-2 dni) szczeliny nalezy wypeti¢ specjalnymi piankami poliuretanowymi
niskoprgznymi lub masami uszczelniajgcymi, zalecanymi przez producenta danego systemu ocieplenia.

Nigdy nie wolno szczelin migdzy plytami uzupeinia¢ zaprawa klejowa! Takie rozwigzanie prowadzi¢ bedzie do
powstawania duzych mostkoéw cieplnych na taczeniach plyt, co bezposrednio przetozy si¢ na gorszg izolacyjnos$¢ cieplng
budynku.

Szczeliny zaleca si¢ wypelnia¢ dopiero po wykonania dodatkowego mocowania tagcznikami mechanicznymi, gdyz w czasie
ich instalacji w $cianie moze doj$¢ do miejscowych uszkodzen warstwy ocieplenia.

Nadmiar pianki poliuretanowej mozna $cina¢ nozykiem dopiero po uplywie co najmniej jednego dnia od jej natozenia.

Szlifowanie izolacji cieplnej ze styropianu

Ostatnim etapem prac ociepleniowych jest doktadne zeszlifowanie powierzchni plyt styropianowych. Szlifowanie mozna
rozpoczaé nie wczesniej niz 3-4 dni po przyklejeniu plyt styropianowych do $ciany.

Do szlifowania nalezy stosowac specjalne pace przeznaczone do styropianu. Gtadka i rowna powierzchnia $ciany utatwi
montaz siatki i prace tynkarskie. Wszelkie nierdwnosci na powierzchni $ciany czesto uwidaczniaja si¢ dopiero po wykonaniu
elewacji dlatego tak wazny jest etap precyzyjnego szlifowania ocieplenia.

W czasie szlifowania nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ miejsc polaczen sasiadujacych ze soba plyt. Jednoczesnie na etapie
szlifowania ponownie skontrolujemy doktadnos$¢ wypetnienia wszystkich szczelin migdzy ptytami.

Listwa startowa
Nalezy zastosowac listwe startowa, aluminiowa.

Zaprawa klejowo - szpachlowa
Sucha mieszanka na bazie cementu do klejenia i szpachlowania ptyt styropianowych.
Wielkos¢ ziarna 0 — 0,8mm

Wykonczenie styropianu
Wykonczenie plyt styropianowych nalezy wykona¢ za pomoca siatki z wtokna szklanego:
e 160g/m? (+ -0,5mm),
e wymiar oczek 3,5x4mm (+ -0,5mm),
Odporna na dziatanie srodkow alkalicznych siatka zbrojeniowa, przeznaczona do zbrojenia duzych powierzchni w ramach
systemu ocieplen, do zatapiania w zaprawie klejowo-szpachlowe.
Akcesoria stosowane przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej
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taczniki do mocowania ptyt styropianowych lub plyt z welny mineralnej
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Podklad gruntujgcy

Srodek do zwickszania wytrzymatosci podtoza; stosowany przed aplikacja wszystkich tynkéw elewacyjnych w pascie i
farb elewacyjnych.

e  Zawarto$¢ ziaren trwatych: ok. 15%
e Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1,00 kg/dm?
e  Zuzycie materiatu na podtozu drobnoziarnistym: ok. 0,25 kg/m? przy jednorazowym kryciu

Podloze powinno by¢ odpylone, nie przemarznigte, chtonne, oczyszczone z wykwitow i luznych zanieczyszczen.

Odpowiednio przygotowane podtoze musi by¢ juz wystarczajaco zwiazane; cata przeznaczong do obrobki powierzchnig
nalezy doktadnie zagruntowa¢ Srodkiem w przypadku naktadania wielu warstw srodka gruntujacego nalezy pracowaé metoda
,,mokre na mokre".

Nie wolno dopusci¢ do utworzenia si¢ szklistej warstwy na powierzchni. Po zagruntowaniu zachowa¢ minimum 12-
godzinng przerwe technologiczng. Zaleznie od chtonnosci podioza stosowac produkt nierozcienczony lub rozcienczony 1:2 z
wodg.

Srodek do gruntowania mozna nanosi¢ przy pomocy rolki, pedzla lub natryskiwacza. Nie stosowa¢ w temperaturach
ponizej +5°C, chroni¢ elewacj¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie miesza¢ z innymi
produktami. Czyszczenie narzedzi: natychmiast po uzyciu, czysta woda.

Odpowiednio zabezpieczy¢ bezposrednie otoczenie gruntowanych powierzchni. W przypadku zabrudzenia odpryskami,
usuna¢ je natychmiast. Przy stosowaniu w pomieszczeniach wewnetrznych zapewni¢ dobrg wentylacje.

3.8.2. Wykonanie struktury tynku zewnetrznego
Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Kolorystyke nalezy zastosowa¢ zgodnie z PW Architektury. W przypadku zmiany kolorystyki kolor jak i strukturg tynku
nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz z konserwatorem.
Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy Sylikatowy. Do naktadania recznego lub maszynowego.

Sktad
Szkto wodne potasowe, wypelniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki.
Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng tynk krzemianowy

Wiasciwosci
Odporny na zanieczyszczenia i utrudniajacy rozwdj mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na

zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego.

Dane techniczne

Ziarnisto$¢: 15/2,0/3,0mm

Ggestose: ok. 1,8 kg/dm?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 30-50

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK

nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w): <0,20kg/m?*h0>

wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warStwy
Podloie

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu, ttuszczu i wykwitow. Przed
zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane.

Przygotowanie podloza
e powierzchnie osypujace si¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie;
e pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodne;j;
e powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczys$ci¢ mechanicznie, strumieniem goracej pary
wodnej lub przy uzyciu $rodkdéw do usuwania alg;

e  stare zwietrzate farby mineralne oczy$ci¢ mechanicznie;

o  wykwity oczysci¢ mechanicznie;

e uszkodzone, spgkane powierzchnie naprawic przy uzyciu odpowiednich szpachlowek;

e wszystkie podioza gruntowaé podktadem (czas schnigcia podktadu min. 24 godziny).
Naktadanie

Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu naktadaé tynk silikatowy.

Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadlem, nie miesza¢ z innymi produktami.

Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza si¢ dodanie niewielkiej ilosci czystej wody.
Tynk naktada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie rownej grubosci ziarna i zacierac.
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Struktura rowkowa: po krotkim przeschnigciu zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego wykonujac ruchy koliste, poziome lub
pionowe.

Struktura drapana: bezposrednio po zaciggnigciu zaciera¢ paca plastikowa ruchami kolistymi.

Pracowa¢ rOwnomiernie i bez przerwy.

Budowa powtoki: 1 x podktad (calo powierzchniowo i réwnomiernie) lub 2 x podktad (na silnie chtonnych podtozach)
1 x tynk silikatowy.

Wskazowki:

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze by¢
nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacj¢. Duza
wilgotno$é powietrza i niskie temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmieniaé odcien barwy. Czyszczenie
narzgdzi - woda natychmiast po uzyciu. Uwzgledni¢ wspotczynnik odbicia §wiatta (HBW) przy uzyciu w systemach ocieplen i
na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Srodki bezpieczenistwa
Chroni¢ oczy i skore. Ostoni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwaé z pomoca wody nie
czekajac na wyschniecie. Jednolitos¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach jednego zamoéwienia.

3.8.3. Wykonanie cokolu
Poniewaz stan techniczny cokolu po oczyszczeniu z wierzchnich warstw malarskich bedzie bardzo zty, projektujemy
wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych. Nalezy wykona¢ nastgpujace prace:
e Oczyszczenie mechaniczne catej powierzchni cokotu za pomocg piaskowania
e  Montaz katownika L30x30x3 przy posadowieniu
e  Obtlozenie plytkami w kolorze ceglanym, odpowiadajacym barwie dachowki karpiowki.
o Fugowanie w kolorze fugi istniejace;j
e Pozostale otwory po skrzynkach elektrycznych nalezy zamurowaé cegla ceramiczng petng o strukturze i
kolorze odpowiadajacym ptytkom nowego cokotu. Zamurowany otworu nalezy powigzaé z istniejaca $ciang
zgodnie z wigzaniem istniejagcym na cokole.
Pilytki Klinkierowe:
e grubosé: 2cm
e barwa: klinkierowa
e twardos¢: twardy
e mrozoodpornos¢: catkowita
e dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosé: £1,5 mm

- grubosé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Nalezy wykona¢ spoiny o wymiarach umozliwiajace rozszerzenie temperaturowe.

Do mocowania ptyt beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty
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3.9. SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
- CPV 45410000-4 Tynkowanie
- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

3.9.1. Wykonanie warstw wykonczeniowych nad stropem poddasza (strych),
Projektuje si¢ zerwanie istniejacych warstw podtogowych i utozenie nowych wg opisu.
Projektuje usunigcie ,,szklaki” pomigdzy konstrukcja,

Projektowane warstwy ,,C”:

e Plyta OSB ogniochronna 2,2cm
e Impregnacja ppoz. konstrukcji
e  Welna Mineralna 20,0cm

3.9.2. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Istniejace stare drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe, malowane w kolorze RAL 3011, wg
zestawienia stolarki drzwiowej zewnetrznej. Drzwi opisa¢ trwale numerami czcionka Arial zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Okna wymieni¢ zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej na okna PCV z nawietrzakami. Kolor nowej stolarki biaty.

3.9.3. Wykonczenie wewnetrzne okien
Wneki okienne wyréwnaé ptyta GKBI typu H2. Zamontowa¢ parapety z postformingu lakierowane w kolorze bialym na
istniejacej wysokosci. Minimalna wysoko$¢ parapetow wewngtrznych nie moze przekroczy¢ ponizej 85cm.

3.9.4. Malowanie
Zaleca si¢ wykonanie malowania metoda natryskowa, jednocze$nie dopuszcza si¢ malowanie tradycyjne §cian.
Przed przystapieniem do malowania $ciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie warstwa gruntujaca.
Farba akrylowa — kolorystyke scian nalely dobraé przy udziale Zamawiajgcego (PZJ)
Wiasciwosci powloki:
o  Efekt dekoracyjny — matowy.
e Odporno$¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowa wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach.
e Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w stalym kontakcie z wodg i narazone na kondensacj¢ wilgoci.
e Odpornos¢ na dziatanie ciepta - nie nadaje si¢ do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania grzejnikow. -
e Dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian,
o  Gestos¢ ok. 1,41 g/em®,
e Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/1 (2010).
e  Produkt zawiera max 1g/l LZO
e Schniecie dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+23 0 C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy
dobrej wentylacji: - do naktadania nastgpnej warstwy — 3 godziny

Wiasciwosci powloki:
e Gestos¢ ok. 1,40 g/cm?,

Dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci LZO 30 g/l
Zawartos¢ LZO w produkcie 29 g/l
Odpornos¢ szorowania na mokro Klasa Il

Efekt dekoracyjny - matowy.

Odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowa wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach.
Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacj¢ wilgoci. -
e  Odporno$¢ mechaniczna:

- odporna na Scieranie suchq tkaning,

- odporna na delikatne zmywanie wodg z dodatkiem srodka myjgcego. -

Inne:
e dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian,
Pelne witasnos$ci odporno$ciowe na zmywanie na mokro powtoka uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich,
zgodnie z PN-EN 13300:2001. Ewentualne zabrudzenia usuna¢ migkka gabka i woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn w
czasie nie dtuzszym niz 15 min.

Przygotowanie podloza
Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowac po 4 tygodniach sezonowania lub po czasie
wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).
W przypadku podtozy poddanych renowacji nalezy oceni¢ stan podtoza, jezeli jest stare i zwietrzate, kruszace sie i pylace
powinno by¢ poddane ekspertyzie budowlane;.
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e Powloki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy calkowicie usung¢ z podioza, a
nastepnie powierzchnie przemyj woda w celu usunigcia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostaw do
wyschniecia.

e 7 powierzchni nalezy usuna¢ zanieczyszczenia ograniczajace przyczepnos¢ farby (tluste plamy, plesn).
Zanieczyszczenia zmyj wodg ze srodkiem myjacym. Pozostaw do wyschnigcia.

e Powierzchnie zagrzybione oczy$¢ za pomoca szpachelki, a nastepnie zastosuj odpowiedni S$rodek
grzybobobjczy.

e Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetnij odpowiednia masg szpachlowa, a nastgpnie wyréwnaj i
wygladz.

e  Zagruntuj malowane powierzchnie: -

- Podloza pyliste i silnie nasigkliwe np. podioza gipsowe, zagruntuj wstepnie podkiadem

- Podloza niepylgce, wczesniej niemalowane lub niejednolite, np. podtoza betonowe, natoz warstwe
podktadowq z farby rozcieniczong 10% dodatkiem wody pitnej.

- Podloza wezesniej malowane farbami eakrylowymi, ktérych powierzchnia jest jednolita, dobrze
przyczepna, nie jest pylgca lub uszkodzona malowac bez gruntowania.

Uwaga! Na podlozach uprzednio malowanych wykonaj na malej powierzchni wymalowanie probne. Jeieli po
wyschnieciu farby powstanie niepozqdany efekt, poprzednie powloki nalezy catkowicie usungcé i na nowo przygotowacé je do
malowania.

Warunki malowania

e temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10.0 C a +30.0 C

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%

Zalecane metody malowania
e pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pgdzle z wlosia syntetycznego
o watlek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac walki z runa naturalnego o dtugos$ci runa 10-18 mm
e natrysk hydrodynamiczny: zalecane parametry urzadzenia:
- cisnienie robocze 200 [bar]
- Srednica dyszy 0,017/ 0,43 mm (dysza PAA517) o
- kgt natrysku 50
Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
e Malowanie pgdzlem, walkiem, natryskiem:
- nakladaj 2 warstwy farby w odstepie 3 godzin 0d naniesienia poprzedniej warstwy,
- nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby,
- rozprowadzaj dokiadnie do uzyskania rownomiernej warstwy.
Uwaga! Do malowania duiych powierzchni zalecamy uiywanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na
opakowaniu. Po zakonczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

3.9.5. Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
Wneki okienne wyréwnac.
Zamontowa¢ wewnetrzne parapety z postformingu w kolorze bialym. Minimalna szeroko$¢ parapetu 35cm. Parapet
wewngtrzny musi wystawac od wewnatrz od lica §ciany min. 3cm
Minimalna wysoko$¢ parapetow wewngtrznych nie moze by¢ mniejsza niz 85cm.
Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm. W parapetach zewnetrznych nalezy

4, UWAGI I WYTYCZNE

Wszelkq kolorystyke oraz rodzaj materiatéow pomimo dobory w dokumentacji projektowej nalezy dodatkowo przedstawié
w programie zapewnienia jakosci (PZJ). Program ten powinien zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zgodny nalezy uzyskaé na pismie od Zamawiajgcego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i normatywami przewidzianymi dla tego typu robot.

Na calym odcinku objetych projektem przewiduje si¢ wystgpowanie przekroczen roéznego rodzajow mediow, dlatego
roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia.

Wykryte przekroczenia nalezy niezwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru. Gruz pozyskany a nienadajacy si¢ do
powtdrnego wbudowania nalezy zutylizowa¢ w miejscach do tego przezhaczonych.

Wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym projektanta;

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w miejscu wbudowania;

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

Prowadzac roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji;

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace aktualne atesty.
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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Jednostki Projektowej Nr egz.

PURE DEVELOPMENT Magdalena Mtynek
ul. W. tokietka 9/3, Bolestawiec 59-700, pietro Il —

Nr umowy

IB_04_2017_P_04_17_PM

Nr archiwalny

P_06_18_PM

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
NAZVA ZADANIA TOWARZYSZACA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA SZKOLY

PODSTAWOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM
MULTIMEDIALNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNEJ" — ETAP IlI

ADRES / LOKALIZACJA:

Numer dziatki:

375

Jednostka ewidencyjna:

022505_2, SULIKOW

Obreb ewidencyjny:

0022505_2.0001, BIERNA

Wojewddztwo/Powiat
Miasto / ulica / nr

DOLNOSLASKIE / ZGORZELECKI / BIERNA 57, 59-970 ZAWIDOW

INWESTOR: , 2 p
(ZAMAWIAJACY): WOIT GMINY SULIKOW, UL. DWORCOWA 5, 59-975 SULIKOW
KATEGORIA OBIEKTU:

IX
(nazwa znak)
DATA OPRACOWANIA: 30 pazdziernika 2020 r.
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO PODPIS

GENERALNY PROJEKTANT
AUTOR OPRACOWANIA:
BRANZA KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA

mgr inz. Pawet Mtynek

Nr Upr. 06/D0OS$/11, Nr Ewid. DO$/B0/0292/11
W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do
projektowania bez ograniczen

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ FIRMY i mogg by¢ stosowane, powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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1. Wstep
Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgl¢dniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych.

2, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera:

1) strong tytutowa;

2) czg$¢ opisowa;

3) cze¢$¢ rysunkowa, w przypadku, gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21 a
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co
najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot przekraczaé bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot budowlanych:

e  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

e stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

e prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

e wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

e wykonywanych w kesonach, z atmosfera ze spr¢zonego powietrza,

e wymagajacych uzycia materialow wybuchowych,

e prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.

3. Szczegolowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa wart. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy, obejmuje:
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1, 5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $Scian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m,
¢) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $§migtowcow,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostoéw, takich jak przyczoiki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m- dla linii o0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m- dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.
- 15,0 m- dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym110kV,
I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1m;

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy technologiczne z uzyciem izotopow;
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Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu
znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m- dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pi¢trzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m;

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;
Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii na powietrznych, przy budowie, remoncie
i rozbidrce torowisk;
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie
nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;
Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t.

4, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy (ogrodzenie, o§wietlenie i oznakowanie placu budowy),
wykonanie bram i wjazdéw na teren rozbiorki, urzadzenie zaplecza budowy (pom. higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikéw), urzadzenie placu sktadowania elementdéw i materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( p.poz., apteczki medycznej).

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych przez komisje, ktora
poddaje sprawdzeniu w szczegodlnosci: ogrodzenie terenu, drogi, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, urzadzenia
higieniczno-sanitarne, urzadzenia socjalno-bytowe.

¢ Roboty ziemne

e Szerokoprzestrzenne.

e Mechaniczne wykonywanie wykopu koparkami do glgbokosci 3.0 m z zatadunkiem urobku demontowanych
elementow na samochody ci¢zarowe i wywoz poza teren budowy (na wysypisko miejskie), reczne wykopy,
wykonywanie zasypow po wykopach z zageszczeniem.

e Liniowe.

e Mechaniczne wykonywanie wykopoéw na odktad o glebokosci do 3.5 m z wywozem nadmiaru urobku poza teren
budowy, reczne wykopy wyréwnawcze pod podsypki piaskowe, zabezpieczenie $cian wykopow szalunkami lub
wykonywanie wykopdw o $cianach pochytych - niewymagajacych zabezpieczenia, wykonywanie zasypow z

zageszczeniem mechanicznym.

Uwaga:
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosc, w jakiej
moga by¢ wykonywane te roboty.

Roboty budowlano — demontazowe
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Demontaz rurociaggéw, kolektoréw kanalizacyjnych, przytaczy energetycznych, teletechnicznych i innych urzadzen w wykopach
liniowych.
Demontaz $cian konstrukcyjnych, ostonowych i dzialowych, elementéw konstrukcji szkieletowej oraz nadprozy i stropow
zelbetowych, $cian dwuwarstwowych z elementéw drobnowymiarowych w poziomie dna wykopow oraz na kondygnacjach
nadziemnych (wys. budynkow do 9,75 m)
Montaz i demontaz zabezpieczen dla stupdéw, podciggdéw i stropow zelbetowych, nadprozy okiennych i drzwiowych
zelbetowych, biegow i spocznikéw klatek schodowych, ptatwi dachowych zelbetowych.
Roboty dekarskie
Demontaz pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, demontaz parapetow, rynien i rur spustowych, dachowych elementow
wentylacji.
Roboty ciesielskie
Montaz i demontaz konstrukcji zabezpieczajacych elementy konstrukeji przed niekontrolowanym obsunigciem.
Roboty instalacyjne:
e Roboty sanitarne
Wewngtrzne instalacje wod.- kan.
Przylacza z przykanalikami: c.o., wod.- kan., kanalizacji deszczowej,
Wewnetrzna instalacja c.o.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
e Elektryczne
Instalacji wewngtrznych w budynku: o$wietleniowej i gniazd wtykowych Przylaczy, ,wlz" i zlaczy gltdéwnych
budynkow
Instalacja telefoniczna i odgromowa.

Uwaga:
Roboty budowlano powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny okre§lony w projekcie organizacji robét i placu budowy
zgodnie z odpowiednimi przepisami odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie terenu wystepuja sieci uzbrojenia terenu: energetyczne nn oraz wod-kan.. Na przedmiotowej
dzialce nie znajdujg si¢ istniejace obiekty.

6. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie projektuje si¢ elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- Roboty ziemne: mozliwo$¢ obsunigcia skarpy i zasypania pracownikow, osunigcia si¢ demontowanych elementow
ziemnych.

- Roboty ciesielskie: montaz konstrukcji wsporczych podpierajacych rozbierane elementy.

- Roboty dekarskie: izolacje cieplne - w przypadku usuwania wetlny mineralnej nalezy zastosowac srodki ochrony osobistej
(ostona oczu, drog oddechowych i ciata).

- Roboty instalacyjne: porazenie pradem, demontaz instalacji odgromowej - upadki z wysokosci przy demontazu na dachu
i do Scian zewngtrznych, demontaz wyrzutni dachowych i pionow wentylacyjnych (zabezpieczenie otwordw
wentylacyjnych, praca na wysokosci).

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobiste;j.

- Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka funkcji np. zapobiegaja
dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymuja ruch elementdéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si¢ w
strefie niebezpiecznej, nie pozwalaja na wlaczenie ruchu elementow niebezpiecznych, jesli pracownik znajduje si¢ w
strefie niebezpiecznej, zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikoéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

Kierownik budowy obowigzany jest opracowac ,,plan bioz" — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekt organizacji placu budowy, harmonogram realizacji prac budowlano-montazowych.
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Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego; najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
e drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne,

e bramy i drogi pozarowe,
e lokalizacja podregcznego sprzetu gasniczego (W zaleznosci od wymagan: gasnice proszkowe, koce gasnicze, weze
gasnicze, hydranty p.poz.)

PRAWDOPODOBI
ENSTWO ZAGROZENIE . POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
ZDARZENIA
Nie wystepuje -wyciek gazu: - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
. . Mate -zatrucie gazem uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
Skrzyzowanie z | g . L . S
azociagiem Srednie - wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
g g Duze - pozar - roboty wykonywane rgcznie w obecno$ci 0séb | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Nie wystepuje wyciek: - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowani , Mate - zatrucie uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowaé) miejsce
o OZi © iem ¢ Srednie - wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
pociag Duze - pozar - roboty wykonywane rgcznie w obecno$ci 0séb | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Nie wystepuje wyciek wody: - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
. . Mate - utoniecie uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
Skrzyzowanie z | g . R o
wodociagiem Srednie - lokalizacja obiektu _ ) zagrozenia o
Duze - roboty wykonywane recznie w obecnosci osob | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Skrzyzowanie  z | Nie wystepuje porazenie pradem | - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
kablem Mate uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowaé) miejsce
energetycznym i | Srednie - lokalizacja obiektu zagrozenia
urzadzeniami Duze - roboty wykonywane recznie w obecnosci osob | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
energetycznymi trzecich
Nie wystepuje ruch pociagow - roboty pod nadzorem (zgodnie z | -udzielenie pierwszej pomocy
P .| Mate potracenie przez | uzgodnieniem) -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
race w pasie | ¢ . . lokalizacia obiekt e
Kolejowym Srednie pociag - lokalizacja obiektu ‘ ) zagrozenia o
Duze - roboty wykonywane rgcznie w obecno$ci 0séb | -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
trzecich
Nie wystepuje ruch - kamizelki ostrzegawcze -udzielenie pierwszej pomocy
Prace w pasie | Male komunikacyjny - zabezpieczenie znakami i tablicami | -zabezpieczy¢ (oznakowad) miejsce
drogowym Srednie potracenie przez | informacyjnymi zgodnie z uzgodnieniem zagrozenia
Duze uczestnikow ruchu -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace pod | Nie wystepuje porazenie pradem | - roboty pod nadzorem -udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi Mate - roboty wykonane zgodnie z uzgodnieniem -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
liniami Srednie
energetycznymi Duze
Nie wystepuje - zatrucie gazem - wietrzenie kanalizacji -udzielenie pierwszej pomocy
Prace w | Mate -upadek z | - sprawdzenie obecnosci gazu -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
kanalizacji Srednie wysokosci - roboty obecnosci 0s6b trzecich
teletechnicznej Duze -uszkodzenie ciata | - barierki zabezpieczajace
-§rodki ochrony indywidualnej
Nie wystepuje -upadek z | -szelko pas -udzielenie pierwszej pomocy
Mate wysokosci - stupotazy -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace na | & . L . . .
- Srednie -uszkodzenie ciata | - linka zabezpieczajaca
wysoko$ciach . .
Duze - drabina
-wspotpracownik do asekuracji
Prace na elebokich Nie wystepuje - obsuniecie ziemi | - odpowiednie szalowanie wykopow -udzielenie pierwszej pomocy
G Mate i zasypanie -wspotpracownik do asekuracji -zawiadomi¢ odpowiednie shuzby
wykopach p . e . bezpi - kami i blicami
(powyej 1m) Srednie -uszkodzenie ciata -zabezpieczenie  znakami i tablicami
P Duze informacyjnymi
. . Nie wystepuje - utonigcie -odpowiednie szalowanie wykopow -udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie z i . .. . . O .
A . | Mate -wspoltpracownik do asekuracji -zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
rzekami i ciekami | . ; . AC Lo
. Srednie -zabezpieczenie  znakami i  tablicami
wodnymi . . : -
Duze informacyjnymi
Za odpowiednie sluzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- odnos$ne zaznaczy¢ x lub
ADRES DO KORESPONDENCJI
PURE DEVELOPMENT Magdalena Miynek tel. kom.: +48 721-721-441
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