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Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa, została opracowana zgodnie z 

umową, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć i nadaje się do realizacji. Posiada niezbędne uzgodnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami. 

             Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wydane przez Okręgową Komisję 

Kwalifikacyjną oraz jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane 
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych 
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 OPIS TECHNICZNY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ 
 DANE OGÓLNE 

 Funkcja i program użytkowy. 

Funkcja i wyposażenie techniczne obiektów bez zmian. 

 

 Opis przyjętego rozwiązania architektonicznego – ETAP III. 

Dokładny zakres prac przedstawia dokumentacja rysunkowa, 

 

 Podstawa opracowania 

Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie inwestora. 

• Umowa z Inwestorem, 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

• Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, do celów projektowych, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Inwentaryzacja, 

• Wypis i wyrys z gminnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• Obowiązujące prawo i przepisy budowlane oraz Polskie i Europejskie Normy, 

• Obliczenia statyczne, 

Warunki techniczne przyłączenia sieci: 

• Uzgodnienia techniczne z zarządcami sieci, 

 

 Podstawa prawna opracowania: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na 

budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy (z późniejszymi zmianami). 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U.  z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (z późniejszymi 

zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (z późniejszymi 

zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 16.06.2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA w 

sprawie określania rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (z 

późniejszymi zmianami) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 

2012 r. Dz. U. 2014.243. późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami (z późniejszymi 

zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami). 
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 2013 poz. 260 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. na 43 poz. 430 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 9Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000r. nr 63 poz. 735 ze 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. 2013         poz. 1232 ze 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012r., poz. 462 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1129). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w spawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130,    poz. 1389). 

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o asach ( tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 12      poz. 59, ze 

zmianami). 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2004r., Dz. U. 

Nr121, poz. 1266 ze zmianami). 

 

Normy i literatura wykorzystane do opracowania dokumentacji projektowej. 

Do sporządzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego obowiązujące normy oraz przepisy budowlane, a w 

szczególności: 

Lp.  Nr normy PN  Tytuł normy PN  

A.2a.1  PN-EN ISO 11091:2001  Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu  

A.2a.5  PN-ISO 9836: 1997  
Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych  

A.2a.13  PN-EN ISO 13789:2008  
Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez 

przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.  

A.2a.14  PN-EN ISO 6946:2008  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania  

A.2a.17  

PN-EN 1990:2004  

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004  

PN-EN 1990:2004/AC:2010  

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010  

PN-EN 1990:2004/NA:2010  

PN-EN 1990:2004/A1:2008  

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.  

A.2a.18  

PN-EN 1991-1-1:2004  

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009  

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010  

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010  

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.  

A.2a.19  

PN-EN 1991-1-3:2005  

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009  

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010  

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – 

Obciążenia śniegiem.  

A.2a.20  

PN-EN 1991-1-4:2008  

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009  

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010  

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010  

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010  

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – 

Oddziaływanie wiatru.  

A.2a.21  

PN-EN 1991-1-5:2005  

PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009  

PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010  

PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5.  

A.2a.22  

PN-EN 1991-1-6:2007  

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008  

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010  

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010  

PN-EN 1991-1-6:2007/AC2013-

07P  

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  

A.2a.23  
PN-EN 1992-1-2:2008  

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008  

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. Projektowanie z 

uwagi na warunki pożarowe.  
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PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010  

PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010  

A.2a.24  
PN-EN 1995-1-1:2010  

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010  

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne i 

zasady dla budynków.  

A.2a.25  

PN-EN 1995-1-2:2008  

PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009  

PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010  

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2. Zasady ogólne. 

Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe  

A.2a.26  

PN-EN 1996-1-1:2010  

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010  

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010  

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  

A.2a.27  PN-EN 1996-1-2:2010  
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. Reguły ogólne. 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.  

A.2a.28  
PN-EN 1996-2:2006  

PN-EN 1996-2:2006/AC:2010  

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów  

A.2a.30 
PN-EN 1996-3:2006  

PN-EN 1996-3:2006/AC:2009  

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3. Uproszczone metody 

obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych  

A.2a.31  

PN-EN 1997-1:2008  

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009  

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010  

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010  

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011  

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne  

A.2a.32  

PN-EN 1997-2:2009  

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010  

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010  

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

◼ norma PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne”, 

◼ norma PN-EN 62305-2:2012 „Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, 

◼ norma PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

◼ obiektów i zagrożenie życia”, 

◼ norma PN-EN 62561-1:2017-07 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania  

dotyczące elementów połączeniowych”, 

◼ norma PN-EN 62561-2:2018-04 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów”, 

◼ mapa izokerauniczna Polski opublikowana przez IMiGW, 

◼ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.). 

 

 Określenie kategorii geotechnicznej obiektu 

Geotechniczne warunki posadowienia budynku przyjęto, jako złożone na podstawie odwiertów geologicznych.  

Do obliczeń założono I kategorię geotechniczną. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-

2:2009.  

Obliczenia statyczne i projektowane sprawdzono dwa stany graniczne podłoża gruntowego fundamentów: 

• stan graniczny użytkowania budowli, 

• stan graniczny nośności podłoża gruntowego. 

Oba stany graniczne dla projektowanych wymiarów ławy fundamentowej nie są przekroczone, co spełnia warunki 

normowe i gwarantuje prawidłowe posadowienie budynku. 

 Brak Wody gruntowej 

UWAGA: 

Jeśli w trakcie  robót ziemnych stwierdzona zostanie rozbieżność pomiędzy założeniami przyjętymi, a stanem faktycznym 

należy skontaktować się z projektantem celem weryfikacji przyjętych założeń projektowych oraz korekty obliczeń. 

 

 Warunki posadowienia. 

a. W podłożu gruntowym przeanalizowanym do głębokości 4,0m p.p.t. wydzielono 5 warstw geotechnicznych, których 

zaleganie przedstawiono w załączonych Kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych - zał. 2.1÷2.3: 

- Ia warstwa – nN – nasyp niekontrolowany (humus, palonka, glina), ciemno-brązowy, grunt wilgotny, plastyczny, 

wysadzinowy, średnio urabialny (4 kat) - warstwa słabonośna; 

- Ib warstwa – Gb - humus ciemnobrązowy plastyczny, wilgotny, kat. urabialności 1 - warstwa słabonośna; 

- IIa warstwa – Gπ+Ż - glina pylasta brązowo-szara i szara z domieszką żwiru, wilgotna, plastyczna, grunt 

wysadzinowy, średnio urabialny (kat. 4) - warstwa o zaniżonych parametrach nośności; 

- IIb warstwa – Gπ+Ż - glina pylasta brązowo-szara i szara z domieszką żwiru, wilgotna, twardoplastyczna, grunt 

wysadzinowy, średnio urabialny (kat. 4) - warstwa nośna; 

- III warstwa – Pg+Ż+K – silnie skonsolidowany piasek gliniasty jasnobrązowy (zwietrzelinowy), grunt 

nawodniony, plastyczny, wysadzinowy, trudno urabialny (kat. 5) - warstwa nośna; 

b. Do głębokości prowadzonych badań nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 

c. Głębokość przemarzania dla Biernej wynosi 1,0m p.p.t. 
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 Zakres opracowania  

 Nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii robót: 

 

• SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

• SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

• SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

- CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 

- CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 

- CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 

- CPV 45261410-1 Izolowanie dachu 

- CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

• SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

• SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

• SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

- CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa 

- CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

• SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- CPV 45410000-4 Tynkowanie 

- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

 Założenia projektowe  

 Używane materiały konstrukcyjne, izolacyjne oraz otulinowe. 

Materiały konstrukcyjne przyjęte w projekcie budowlanym: 

Beton: 

• podkładowy       C8/10 

• konstrukcyjny (mur oporowy)     C20/25, wodoszczelność W-8,  

mrozoodporność F-150, 

nasiąkliwość betonu 6% 

Otulina: 

• żelbet w gruncie      5cm 

• płyty, ściany i podciągi      3cm  

• słupy        3cm  

  
Stal: 

• stal zbrojeniowa      A-IIIN(RB500) 

• stal strzemion       A-I (St3SX) 

 
Drewno 

• konstrukcyjne         – klasa C24, wilgotność 12 % 

 

Izolacje: 

• izolacje fundamentów wg. Architektury, 

• pozostała część izolacji budynku wg. Architektury. 

 
Uwaga  

Otulina została przyjęta w zależności od przyjętej ognioodporności.  

W przypadku zastosowania konstrukcji dachu wiązarowej, wyliczenia konstrukcji więźby dachowej jak i parametry 

wytrzymałościowe przedstawia producent.  

 

 Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe. 

Obliczenie stateczno-wytrzymałościowe zostały przeprowadzone ręcznie. 

Wykonanie na etapie projektu obliczenia statyczno –wytrzymałościowe dotyczą sprawdzenia rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowego podstawowych nośnych elementów konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienie. 

Zwymiarowano poszczególne słupy zgodnie z normą oraz zaleceniami  odporności przeciw pożarowej zawartymi w 

„instrukcji ITB Projektowania Elementów Żelbetowych i Murowych z uwagi na odporność ogniową”. 

Podciągi zwymiarowano jako belki poziome. Zwymiarowane poszczególne podciągi zgodnie z normą oraz zalecenie 

odporności przeciwpożarowej zawartymi w „Instrukcji ITB Projektowania Elementów Żelbetowych i Murowych z uwagi na 

odporność ogniową”. 

Obliczenia płyty fundamentowej przeprowadzono jak dla podłoża sprężystego. Zgodnie z normą, jeśli okres budowy od 

wykonania wykopu do zakończenia stanu surowego (z montażem urządzeń stanowiącym obciążenia stałe) jest krótszy  niż rok 

to przy obliczeniu II stanu granicznego pominięto osiadania w zakresie osiadań wtórnych (λ=0).  

Konstruowanie  elementów budynku odbywać się może po ścisłym ustaleniu wszystkich niezbędnych danych 

szczegółowych systemów i technologii wznoszenia, którymi dysponuje wykonawca, mający bezpośredni  wpływ na sposób 

wymiarowania elementów budowlanych i realizacji obiektu. Korekt konstrukcyjnych wynikających z powyższego należy 

dokonać podczas szczegółowego konstruowania elementów przy sporządzaniu rysunków wykonawczych konstrukcji. 
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 SST-B-00.00 - CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 SST-B-01.00 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

2.1.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

- odbicie tynków  zewnętrznych elewacji. Przyjęto skucie 10% tynków budynku. Na ścianie z detalami 

architektonicznymi przyjęto 10% (ZABRANIA SKUWANIA SIĘ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH) 

- rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, 

- rozebranie łat i kontrłaty, 

- rozbiórka kominów, 

- rozbiórka uszkodzonej konstrukcji dachu, 

- demontaż deskowania konstrukcji stropu nad poddaszem (strych), 

- usunięcie warstw podłogowych na strychu budynki; 

- usunięcie „szlaki” w przestrzeni pomiędzy konstrukcją stropu nad poddaszem (strych), 

- demontaż obróbki blacharskiej; 

- demontaż orynnowania i rur spustowych, demontaż rewizji; 

- demontaż instalacji odgromowej; 

- demontaż okien na strychu, 

- demontaż drzwi wejściowych do budynku 

- demontaż wyłazu dachowego, 

- demontaż istniejących parapetów, 

- demontaż drobnych elementów ( np. rurki, rury PCV, elementy mocujące, przewody,  itp.), 

- demontaż tablic informacyjnych oraz innych drobnych elementów osadzonych w elewacji, 

- demontaż opraw świetlnych, 

- demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub 

betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, 

- oczyszczenie spoin przeznaczonych do naprawy bądź uzupełnienia ubytków w murach gładkich z cegły 

ceramicznej. Przyjęto powierzchnię 20% z całej powierzchni elewacji, 

- oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych, 

- wykucie bruzd pod przewody elektryczne, 

- wywóz i utylizacja gruzu, szkła, zdemontowanej stolarki okiennej, drzwiowej, ziemi i innych materiałów 

demontażowych na wysypisko oraz uwzględnienie składowania odpadów, 

- naprawa spękań i zarysowań, poprzez skucie luźnego tynku, 

- rozbiórka pozostałych elementów, 

- demontaż istniejącego ogrodzenia 

- rozbiórka istniejącego ciągu pieszego oraz schodów, 

- rozbiórka murków, 

 

2.1.1.1. Roboty rozbiórkowe  

Przed przystąpieniem do demontażu elementów konstrukcyjnych należy odłączyć obiekt od instalacji i przyłączy 

infrastruktury technicznej, zdemontować wyposażenie. 

Generalnie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób odwrotny do technologii wykonywania obiektu (faz 

budowlanych). 

Przed usunięciem jednego elementu należy każdorazowa sprawdzać, czy powyższe nie spowoduje spadania lub zawalenia 

się innych części rozbieranego obiektu. 

Należy sprawdzić, czy rozbierany obiekt nie posiada piwnic lub innych zagłębionych elementów, które mogłyby stanowić 

zagrożenie dla ludzi. 

Miejsca (wykopy) należy zasypać gruntem piaszczystym i zagęścić, a teren należy wyrównać i uporządkować. 

Podczas rozbiórki konstrukcji roboty należy prowadzić tak, aby nie naruszyć stateczności elementów obiektu 

poddawanych rozbiórce. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić jednocześnie z wykonaniem wzmocnień oraz zabezpieczeń budynków pobliskich 

tak, aby nie utraciły stateczności w przypadku ich występowania. 

 

2.1.2. Uwagi dotyczące robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe prowadzone mają być przez firmę budowlaną pod nadzorem osób do prowadzenia tego rodzaju robót 

uprawnionych. 

Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz 

silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/s roboty rozbiórkowe na otwartej przestrzeni należy przerwać.  

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego elementu konstrukcji.  

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  

Prowadzenie robót rozbiórkowych powinno być dostosowane do charakteru i wielkości obiektu.  

W pierwszej kolejności należy wykonać demontaż elementów wyposażenia i wykończenia.  

Rozbiórkę elementów konstrukcji zaleca się przeprowadzić ręcznie. Technika i sposób prowadzenia rozbiórki muszą być 

dostosowane do możliwości technicznych firmy, która podjęła się tych robót. Po położeniu na gruncie elementów konstrukcji 
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należy dokonać ich pocięcia specjalistycznym sprzętem na elementy mniejsze, nadające się do załadunku sprzętem 

zmechanizowanym na środki transportu. 

Całość konstrukcji i elementów z rozbiórki podlega utylizacji na wysypiskach. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych 

należy przestrzegać przepisów budowlanych i bhp. 

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje rozbiórki obiektów z zastosowaniem materiałów wybuchowych. 

W przypadku potrzeby wykonywania cięcia konstrukcji stalowych przy użyciu palników gazowych należy kierować się 

przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych. 

 

2.1.3. Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa 

Kwalifikacje pracowników prowadzących roboty rozbiórkowe 

Kierujący robotami rozbiórkowymi winien mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadać 

przeszkolenie w zakresie prowadzenia tego typu robót. 

 

2.1.4. Bilans odpadów i sposoby ich usunięcia 

Wykonawca robót rozbiórkowych jest zobowiązany do segregacji odpadów z rozbiórki obiektu. Odpady należy wywieźć 

na wysypisko miejskie, a w przypadku pojawienia się odpadów niebezpiecznych, należy dokonać ich zbiórki i utylizacji.  

Przewidywane rodzaje odpadów z rozbiórki budynku zostały ujęte w poniższej tabeli: 

kod Rodzaj odpadu 

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły , płyty, 

ceramika) 

17 01 01 Odpad betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 82 Inne nie wymienione odpad 

17 02 Odpad drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 
 

 

2.1.5. Uwagi końcowe 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i normatywami przewidzianymi dla tego typu robót. 

Na całym odcinku objętych projektem przewiduje się występowanie przekroczeń różnego rodzajów mediów, dlatego 

roboty należy prowadzić z należytą ostrożnością.  

Wykryte przekroczenia należy niezwłocznie zgłosić inspektorowi nadzoru. Gruz pozyskany a nienadający się do 

powtórnego wbudowania należy zutylizować w miejscach do tego przeznaczonych. 

Wyniki obliczeń w egzemplarzu archiwalnym projektanta; 

Wymiary należy sprawdzić w miejscu wbudowania; 

Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane; 

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

Prowadząc roboty należy mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji; 

Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty. 

Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać certyfikaty. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie 

zgodnie z art.10 ustawy „Prawo budowlane”. 

W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie 

odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale i za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe 

zmiany mogą mieć istotne konsekwencje. 
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 Roboty ziemne 

2.2.1. Wykonanie wykopów, zabezpieczenie wykopów 

Wykopy należy wykonywać wg norm BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. Ręcznie w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia 

podziemnego, oraz w innych uzasadnionych przypadkach jak: zbliżenie do konstrukcji obiektu, niwelacja dna, profilowanie 

podsypki, zasypywanie rur do wysokości 30 cm ponad wierzch, itp. Pozostałe wykopy należy wykonywać koparkami 

jednonaczyniowymi o pojemności łyżki 0,25 i 0,4 m3.  

Wytyczenie winien wykonać uprawniony geodeta. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków 

osiowych, prostopadle do trasy połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 

wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wykopy w gruntach nawodnionych wykonać przy pełnym odeskowaniu wykopu, w pozostałych przypadkach w 

odeskowaniu ażurowym. 

W projekcie przyjęto wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne i jamiste o ścianach odeskowanych i rozpartych. Wykopy te 

spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego odporności gruntu w strefie obsypki ochronnej. 

Przy wykonaniu wykopu dla projektowanych elementów konstrukcyjnych, odległość pomiędzy ich zewnętrzną krawędzią 

a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny 

wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu. 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku nachylenia terenu. 

Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Po wykonaniu wykopu wydobyty z nich urobek planuje się odłożyć na odkład (w miejscach nie utrudniających 

komunikacji w sposób nie stwarzający zagrożeń) a nadmiar usunąć i poddać utylizacji lub zagospodarowaniu przez Wykonawcę 

zgodnie z przepisami prawa. 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych należy pozostawić na dnie  warstwę gruntu 5 - 10 cm powyżej 

projektowanej rzędnej dna.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości 30 i 50 cm poniżej projektowanej 

rzędnej dna, a później wykonać podsypkę z piasku średniego bez gruzu i kamieni do Is=0,98. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,15 - 0,3 m (w zależności 

od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W 

gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 

przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 

poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Odległość pomiędzy deskowaniem wykopu, a zewnętrzną ścianką projektowanej konstrukcji powinna wynosić z każdej 

strony min. 30 cm, + grubość deskowania po 5cm. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie wykopu przed dopływem wód na czas robót 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Wykonawca opracuje projekt systemów 

odwadniających roboty ziemne oraz usuwania wody. Projekt w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie 

tymczasowych urządzeń odwadniających i powinien uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania 

zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania 

niniejszego ostrzeżenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 

stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby 

spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Wszystkie urządzenia odwadniające, 

gdy nie będą już potrzebne, należy zdemontować lub zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym. Przed 

rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. 

Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Odprowadzana z odwodnienia woda gruntowa 

powinna zostać oczyszczona w tymczasowym piaskowniku przed zrzutem do odbiornika. Oczyszczenie odpompowywanej wody 

ma na celu zapobiegać nadmiernemu zamuleniu odbiornika. Odwodnienie robocze, w zależności od charakteru robót ziemnych 

i istniejących warunków gruntowo-wodnych obejmuje: 

• wykonanie, eksploatację i późniejszą likwidację drenażu odwadniającego z instalacją do pompowania 

wody. 

• wykonanie, eksploatację i późniejszą likwidację ciągów odwadniających z użyciem igłofiltrów z agregatem 

pompowym.  

• wykonanie, eksploatację i późniejszą likwidację odwodnienia miejscowego z użyciem studni depresyjnych 

i pomp głębinowych.  

• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wykopów 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, opracowanych w sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Szczególną uwagę zwraca się na 

możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są 

odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada również za wszystkie straty spowodowane niewłaściwie wykonanym 

odwodnieniem.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny wykopu i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna określić 

wymagany spadek poprzeczny dna wykopów, przy czym nie powinien być on mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 

i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  

Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w system odwodnienia. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

 

W zależności od stopnia nawodnienia gruntu stosowane są trzy metody odwodnienia: 

• metoda powierzchniowa, 

• metoda drenażu poziomego, 

• metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga 

montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy 

membranowe lub tłokowe. 

Metoda druga polega na ułożeniu w żwirowej podsypce rurociągu drenażu poziomego z odprowadzeniem do studzienek 

czerpnych obok trasy rurociągu, skąd woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po ułożeniu rurociągu i 

przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. 

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenażu ma zastosowanie przy większym napływie wód gruntowych tam gdzie metoda 

powierzchniowa jest już niewystarczająca, w szczególności przy piaskach drobnych i pylastych. 

Metoda druga występuje w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworów 

ujęciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczególnych przypadkach mogą być stosowane 

igłofiltry lub igłostudnie. 

W gruntach płynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wód gruntowych obniżenie poziomu wody gruntowej 

przed wykonywaniem wykopu powinno sięgać co najmniej 25 cm poniżej projektowanego dna wykopu. 

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren budowy, co 

powinno być rozwiązane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy. 

Przyjęcie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiąże się ze sposobem układania przewodu, który jest 

uzależniony zarówno od średnicy rurociągu jak też od warunków możliwości zastosowania określonego rodzaju wykopów.  

 

2.2.2. Wymiana gruntu 

Projektuje się wykopy na min. głębokości 30 i 50 cm poniżej projektowanej rzędnej posadowienia elementów 

konstrukcyjnych obiektu. Przestrzeń wybranego gruntu do projektowanego posadowienia należy uzupełnić piaskiem średnim 

bez gruzu i kamieni do Is=0,98. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 

naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancją -2% do +1%), określonej według normalnej metody 

Proctora. 

Zasypkę należy wykonać warstwami z zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 

maszyn i środków transportowych, jednak nie większa niż 30cm.  

Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, w 

zależności od możliwości dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z przyjętym w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

tj. Is=0,98. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 20 m2 warstwy. 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonawca powinien dogęścić podłoże 

tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntu, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić 

warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 

Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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2.2.3. Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno się rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt XPS. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 

naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt dla danego gruntu(z tolerancją -2% do +1%), określonej według normalnej metody 

Proctora. 

Zasypkę należy wykonać warstwami z zagęszczeniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 

maszyn i środków transportowych, jednak nie większa niż 30cm. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 

wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, w zależności od możliwości dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z przyjętym w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

tj. Is=0,98. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 20 m2 warstwy. 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonawca powinien dogęścić podłoże 

tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
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 SST-B-02.00 - CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

2.3.1. Wykonanie murów oporowych 

Projektuje się prefabrykowany, żelbetowy mur oporowy gr. 15cm..  

Zbrojenie muru oporowego zgodnie z rysunkiem.  

Zbrojenie główne wykonać prętami klasy stali A-IIIN, gatunek RB500, 

Mury oporowe wykonać z betonu klasy C20/25, W8, F-150. 

Mury oporowe posadowić na gruncie (piaski średnie o Is=0,95) o miąższości min. 100cm.  

 Grunt rodzimy należy wymienić na piasek średni o Is=0,98, zagęszczając warstwami o miąższości max 20cm. 

 

Beton konstrukcyjny musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg PN-EN 206-1 

• wodoszczelność – większa od 0,6MPa (W6), 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Dopuszcza wykonanie murów oporowych jako monolityczne, żelbetowe. 

 

2.3.2. Wykonanie elementów żelbetowych 

Konstrukcja monolityczna, żelbetowa z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25, zbrojenie główne zaprojektowano ze stali 

klasy stal A-IIIN, gatunek RB500, strzemiona ze stali klasy A-I, gatunek S235JR (St3SX). 

Średnice, rozstawy, ilości prętów oraz dokładne kształty zbrojenia przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. 

Otulina 30mm. 

Dla właściwego zakotwienia należy wyprowadzić pręty startowe. 

Uwaga: Deskowanie wykonać w systemowych dekowaniach w celu uzyskania na zewnętrznej powierzchni równej 

struktury betonu architektonicznego. 

 

Beton konstrukcyjny musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 6%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

 

2.3.3. Projektowana balustrada zewnętrzna 

Projektuje się balustradę na wysokości 110 cm. 

Konstrukcję nośną balustrad będą stanowiły słupki metalowe wykonane z kształtowników stalowych ze stali czarnej, 

zamkniętych okrągłych o wymiarach przekroju fi50x4mm.  

Słupki będą mocowane do muru oporowego kotwami M12 o min. długości 15cm,.  

Do słupków za pomocą połączeń śrubowych mocowane będą ramy stanowiące główne wypełnienie balustrad.  

Ramy zostaną wykonane z rur okrągłych o przekroju zamkniętym fi50x4mm. Ich wnętrze zostanie wypełnione pionowymi 

kształtownikami o przekroju fi 16mm w rozstawie co 11cm (szerokość prześwitów 10cm).  

Zwieńczeniem balustrady będzie pochwyt. Zostanie on wykonany z rury o przekroju  rury okrągłej fi50x4mm. Pochwyty 

będą mocowane do ram oraz słupków kształtownikami o przekroju okrągłym fi30x3mm. 

Połączenie słupków z podłogą podestów i spoczników należy zabezpieczyć metalową rozetą. 

W przyziemiu pochwyt należy przymocować do wewnętrznej ściany bocznej za pomocą uchwytów mocujących na 

wysokości 110cm.  

Wszystkie połączenie elementów nie opisane jako śrubowe należy wykonać jako spawane. 

 

2.1.1.2. Materiał wykonania: 

Stal czarna S235JR, 

Malowanie farbą antykorozyjną czarną, RAL 9005, Grubości warstw wg norm. 

 

2.1.1.3. Wykończenie balustrad: 

Szczotkowana. 

 

2.1.1.4. Rozwiązania wariantowe: 

Balustrada została zaprojektowana w ten sposób, aby w jak największym stopniu wykorzystać efektywną szerokość 

komunikacji. Możliwe jest wariantowanie konstrukcji takie jak: 

- wykonanie pochwytów ze stali nierdzewnej  

- zastąpienie połączeń śrubowych spawanymi i odwrotnie 

- zmiana prętów wypełniających ram z kwadratowych na okrągłe 
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2.1.1.5. Uwagi końcowe: 

Podczas wykonywania balustrad należy przestrzegać warunków technicznych dotyczących konstrukcji stalowych oraz 

przepisów dotyczących wykonywania balustrad. Stosowań materiały pełnowartościowe, dopuszczone do zastosowania w 

budownictwie. 

 

2.3.4. Projektowany układ komunikacyjny 

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni (dojścia i dojazdy) w całości z kostki betonowej. Powierzchnia projektowanych 

nawierzchni wg rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 

Nawierzchnie utwardzone dojść i dojazdów projektuje się, jako przystosowane do ruchu samochodów osobowych i 

ciężarowych o małym natężeniu. 

Dojazd do działki odbywać się będzie z drogi gminnej, od strony wschodniej. 

 

2.1.1.6. Ciągi piesze, schody 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 10.0cm., 35.0 MPa, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:4 (Rm = 15.0MPa), gr. 5.0cm, Is=0,98, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechan. 0-31.5mm, gr. 5.0cm, 

Is=0,98, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr. 

15.0cm, Is=0,98, 

• Wykończona betonowym obrzeżem chodnikowym.  

 

2.1.1.7. Komunikacja 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr.10.0cm, 50.0 Mpa, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 0-2.0mm, 1:2 (Rm = 25.0MPa), gr. 5,0cm, Is=0,98, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 0-31.5mm, gr. 

10.0cm, Is=0,98, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie 31.5-63.0mm, gr. 

20.0cm, Is=0,98, 

• Wykończenie obrzeżem drogowym, 

• Odwodnienie za pomocą kratek ściekowych z podłączeniem do studzienki rewizyjnej odprowadzającej 

wody opadowe.   

 

 Opaska od strony zachodniej, 

Po zakończeniu prac izolacyjnych zewnętrzne ściany budynku należy przysypać do poziomu terenu, zagęścić do Is=0,98 i 

wykonać opaskę kamyków otoczaków o szerokości min. 50cm wykończoną obrzeżem trawnikowym. 

Opaskę żwirową wokół obiektu należy wykonać w taki sposób, by jej spadek pochylony był w kierunku zewnętrznym od 

obiektu. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody opadowej w pobliżu budynku i podsiąkaniu murów. Przy lekkim spadku na 

zewnątrz, woda będzie odpływać do gleby. Aby zapewnić właściwy odpływ wody, spadek powinien wynosić około 2%.  

Aby prawidłowo wykonać opaskę wokół obiektu, prace należy rozpocząć od dokładnego wypoziomowania i wyrównania 

terenu pod opaskę. Jest to zabieg niezbędny, gdyż zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach wzdłuż opaski i zapewnia 

estetyczny wygląd nawierzchni po wysypaniu kamieni lub żwiru. 

Aby zachować odpowiednią szerokość opaski i wyznaczyć jej bieg, odmierzamy odległość 50 cm od ściany budynku i 

wbijamy drewniane kołki. Następnie wzdłuż kołków mocujemy sznurek, który wyznaczy kraniec opaski. Następnie należy 

rozłożyć włókninę wokół całego domu na wymaganą szerokość opaski. Nie można stosować nieprzepuszczalnej folii. 

Geowłókninę układamy w taki sposób, by w miejscu złączeń, dwa pasy włókniny nachodziły na siebie. Zapobiegnie to 

pojawianiu się chwastów w szczelinach między kawałkami materiału. Podczas układania włókniny zwróćmy uwagę, by nie 

tworzyły się na niej fale i wybrzuszenia. Trudniej bowiem jest zakryć powierzchnię kamieniami, jeśli nie jest jednolicie płaska. 

Następnie na tak przygotowane miejsce wysypuje się kamienie. Na opaskę wokół budynku należy zastosować otoczaki.  

Warstwa kamyków, aby całkowicie pokryły włókninę, powinna mieć grubość co najmniej 10 cm. W przeciwnym razie 

szybko zaczną pojawiać się prześwity. 

 

• Szerokości 50cm 

• Kamień otoczak 

• Podsypka cementowo - piaskowa Rm= 1,5MPa, Is=0,98; szer. 20 cm; 

• Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, grub. 10 cm, stabilizowana mechanicznie Is=0,98;  

• Ograniczone obrzeżem typu obrzeże trawnikowe, wymiary: 100x30x8cm – kolor naturalny; 

 

 

 

 

http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI 
PURE DEVELOPMENT Magdalena Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.tektrum.pl   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

E-mail: mlynek.m@tektrum.pl 

Strona 25  

 

 

 Wycieraczki zewnętrzne, 

Przed każdymi drzwiami zewnętrznymi projektuje się wycieraczki stalowe wpuszczone w podłoże. Przed głównym 

wejściem do budynku wycieraczka podwójna. 

• Na podeście obsadzić tj.: wpuścić w podłoże wycieraczkę stalową, ocynkowaną; 

• Wycieraczka  składa się z wkładu z ramą z kątownika h od 20mm do 30mm; 

• Wymiary zewnętrzne wycieraczki 150x100cm; 

• Wkład wycieraczki wzmocniony oczkowy, prostokątny ocynkowany o wymiarach oczka od 14x30mm do 

11x44mm; 

Wycieraczka z odwodnieniem do warstwy chłonnej ze żwiru. 

 

 

 Montaż daszku zewnętrznego 

Nad wejściami zewnętrznymi do budynku projektuje się montaż daszku szklanego. 

Konstrukcja daszków 

Główną konstrukcją daszków są mocowania, cięgna stalowe, rotule i tafle szkła. 

Do daszków DA1, DA2, DA3 i DA4 użyto szkła bezpiecznego, przezroczystego VSG 88.4. W każdej tafli wykonane są 

otwory Ø 20 mm służące do mocowania szkła. Cały obwód tafli jest polerowany a ostre krawędzie złamane fazką 1*45o[mm]. 

Mocowanie punktowe składa się z trzech głównych elementów: mocowania szkła, cięgna i mocowania ściennego. Mocowanie  

szkła polega na skręceniu pakietu tafli szkła dwoma talerzykami ze stali nierdzewnej. Pomiędzy szkło i metal włożone są 

przekładki z polietyleny, które zabezpieczają szkło. Całość jest skręcona śrubą M 8x75. Cięgno wykonane jest z pręta stalowego 

o średnicy Ø 12 mm, zakończonego z obu stron gwintem metrycznym. Cięgno te pozwala na regulację wysokości i kąta w 

granicy ±10 mm. Mocowanie górne składa się z dwóch części, w zależności od rodzaju podłoża, do którego jest mocowany 

daszek, jest to: szpilka – kotew wklejana w beton lub blacha montażowa, przykręcana do słupów fasady aluminiowej. Całość 

konstrukcji stalowej jest wykonana ze stali nierdzewnej. 
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 SST-B-03.00 - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 

 CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 

 CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 

 CPV 45261410-1 Izolowanie dachu 

 CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

 

2.7.1. Dach  

Projektuje się całkowitą wymianę pokrycia i łacenia dachu, oraz izolację wysoko paroprzepuszczalną membraną 150g/m2. 

Projektuje się dach pokryty dachówką karpiówką w podwójną koronkę na wymienionym zaimpregnowanym łaceniu. Łaty 

do wykonania podkładu i przekroju minimalnym 40x60mm, kontrłaty o przekroju 25x50mm, łaty okapowe o przekroju 

60x60mm. 

W dachu umieszczono okna wyłazowe, atestowane z przestrzeni strychowej wg zestawienia wbudowane w połaci.  

Okna połaciowe osadzić zgodnie z instrukcją producenta. Osadzenie okien połaciowych należy wykonać z zastosowaniem 

wzmocnień zgodnie z projektem konstrukcji. Elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio sąsiadujące z oknami dachowymi 

należy wymienić na nowe, wg PW konstrukcji.  

Projektuje się montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich, wyłazów kominiarskich na dachu, montaż płotków 

przeciwśniegowych wzdłuż połaci od strony wschodniej.  

Na dachu należy ukształtować przeciwspadki przy kominach wg rys. detalu, oraz oknach połaciowych, a papę wywinąć i 

dobrze zaizolować. Kominy ponad dachem należy przemurować z cegły pełnej, klinkierowej na zaprawie cementowej. 

Kominy zamknąć daszkiem betonowych obłożonym blachą ocynkowaną ogniowo z okapem wysuniętym min. 6cm poza 

obrys zewnętrzny szachtu. 

Dla prawidłowej wentylacji przestrzeni strychowej należy przewidzieć w pobliżu kalenicy wylot powietrza z 

zastosowaniem kształtki ceramicznej do dachu wentylowanych z siatką przeciw owadom.  

Belki konstrukcji dachowej należy impregnować do klasy A1 grzyboodporności wg instrukcji nr 312 ITB dwukrotne lub 

trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami p.poż. W trakcie robót budowlanych należy wykonać odpowiednią 

impregnację i izolację oparcia belek na murze za pośrednictwem przekładki papowej, szczeliny powietrznej 3 cm wg  PN-59/B-

10080. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami posiadającymi aktualne 

aprobaty ITB. Do zabezpieczenia belek można zastosować preparaty trójfunkcyjne, lub inne podobne posiadające aprobaty ITB. 

Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi. 

 

2.7.2. Sposób impregnacji elementów drewnianych 

Wszystkie elementy drewniane tj., deski podłogowe(poddasze, dach), deski ślepego pułapu, łaty i belki należy 

zabezpieczyć przed korozja biologiczna środkami posiadającymi aktualne aprobaty ITB. Do zabezpieczenia belek można 

zastosować preparaty trójfunkcyjne lub inne podobne posiadające aprobaty ITB. 

Elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza zostaną uodpornione systemem ogniochronnym, uzyskując 

transparentna niezapalna powłokę o połysku półmatowym. 

 

2.7.3. Obróbki blacharskie 

Rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie w dachu i na gzymsach  elewacji należy wykonać z 

blachy cynkowo-tytanowej. Parapety okienne z cegły piaskować, szlifować i spoinować fuga hydrofobowa pozostałe parapety 

wykonać z blachy cynk-tytan w kolorze naturalnym. Obróbka kominów z blachy cynkowo-tytanowej, wykończenie daszkiem 

stalowym. 

Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy cynkowo- tytanowej o gr. 0,7mm nad cokołem na całej jego 

 

2.7.4. Montaż wyłazu dachowego 

Zaprojektowano dwa wyłazy dachowe o wymiarach 650x60cm. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

producenta. Lokalizację oraz sposób montażu przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. 

 

2.7.5. Montaż rur spustowych, rynien oraz rewizji, 

Rury spustowe Ø150mm, rynny Ø120mm wykonać z blachy cynkowo-tytanowej.  

Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. 

Montaż rynien. 

Mocowanie haków rynnowych. Przykręca się do deski okapowej, czasem też do krokwi lub łat albo mocuje do ściany. 

Każdy hak może być mocowany pojedynczo lub wsuwany z ceownika do szyny przymocowanej do konstrukcji dachu. 

Odległości między hakami dostosowuje się do obciążeń: 

• 50 cm – w rejonach dużych opadów śniegu; 

• do 70 cm – w mniej śnieżnych 

 

2.1.1.8. Montaż rur spustowych 

Montaż rur spustowych, należy podprowadzić instalację bliżej elewacji. W tym celu, do odpływu montuje się dwa kolana 

o kącie 45 stopni każde. Jeśli jest to konieczne, można umieścić między nimi kawałek prostej rury, aby uzyskać oczekiwaną 

odległość od ściany domu. Następnie montujemy dyble z obejmami do elewacji. Ich długość należy dobrać indywidualnie do 
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grubości ocieplenia budynku. Rury spustowe montuje się w obejmach, które należy potem skręcić. Trzeba jednak odpowiednio 

dobrać siłę skręcenia tak, aby nie uszkodzić rury, a jednocześnie zapewnić jej pewne mocowanie. Odległość między obejmami 

nie powinna być większa niż 1,8 m. 

Długość dybli do montażu rur spustowych należy dobrać do grubości użytego ocieplenia ścian. 

 

 

 CPV 45262000-1 Betonowanie 

2.7.6. Wykonanie betonu podkładowego, 

Przed przystąpieniem do ułożenia mieszanki betonowej należy spełnić wszystkie wytyczne zapisane w powyższych pkt., 

tj. (Wykonanie wykopów, zabezpieczenie wykopów i wymiana gruntu) 

Projektuje się podbudowę min. gr. 10cm, zagęszczonej mieszanki betonowej z betonu klasy C8/10. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.  

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnymi posiadającym aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych w ST,  

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 

zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,  

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,  

d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu 

akceptacji Inżyniera.  

 

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania 

czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.  

 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±3 cm. 

 

Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z aktualną normą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  

• 9 mm dla podbudowy zasadniczej,  

• 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, 

-2 cm. 

 

Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,  

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
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 SST-B-04.00 - CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

- montaż rusztowania przyściennego 

- montaż osłony z siatki na rusztowaniach 

- montaż instalacji odgromowej wraz z wykonaniem protokołu z pomiarów 

- demontaż rusztowania 

 
 SST-B-05.00 - CPV 45262500-6 Roboty murarskie 

2.9.1. Osuszanie i naprawa ścian fundamentowych 

Po wyremontowaniu kanalizacji deszczowej i podłączeniu wszystkich rur spustowych, należy odkopać ściany zewnętrzne 

budynku i osuszyć stosując metody specjalistyczne.  

Do osuszania murów należy zastosować metodę grawitacyjną i metodę ciśnieniową: 

    Metoda grawitacyjna         Metoda ciśnieniowa 

    - średnica otworu:     Ø30mm       Ø12-18mm 

    - kąt wiercenia:       30°- 45°      0°- 30° 
    - głębokość wiercenia:   5cm od końca                                 

    - rozstaw otworów:        15cm       10-12cm 

Zakłada się zastosowanie osuszania ścian fundamentowych w ilości 30%. 

Wykopu wzdłuż ścian fundamentowych należy prowadzić odcinkami od 1.50m do 2.00m, jednocześnie nie może być 

podkopane więcej niż 20% powierzchni ścian fundamentowych.  

Pracę należy prowadzić tak, aby po za odcinkami przeznaczonymi do remontu nie naruszyć struktury podłoża gruntowego. 

Wykopy winny być obudowane, aby zapobiec usuwaniu się gruntu spod sąsiednich odcinków.  

Wykop na miejscu nowego odcinka należy prowadzić na głębokości pomniejszony o 10cm w stosunku do głębokości 

projektowanej, tj. ostatnią warstwę gruntu (10cm) należy usunąć tuż przed wykonaniem czynności naprawczych.  

Wykop dla określonego odcinka nie można pozostawić  (np. na noc), pracę prowadzić tak długo aż zostanie wybetonowany 

rozpatrywany fundament. 

W trakcie prowadzenia prac należy obserwować osiadanie budynku, przy jakichkolwiek odkształceniach należy 

natychmiast zabezpieczyć ściany np. poprzez ich podstemplowanie. 

Wykop należy obudować balami drewnianymi o przekroju 120x200mm, podpartymi słupami stalowymi IPE140, rozstaw 

słupów max co 100cm, słupy rozparte belkami drewnianymi o przekroju 175x175 co 70cm. Drewno klasy C24, stal klasy 

S235JR. 

Obudowę wykopu wykonywać sukcesywnie z wybieraniem gruntu. Wykopy przy stopach fundamentowych nie mogę 

osłabić więcej niż 20% istniejących fundamentów.  

Do stemplowania ściany używać stempli o przekroju 200x200mm, drewno klasy C24 w ilości 4 szt. Na 1mb ściany. 

 

Kolejność robót: 

 

Po skuciu  uszkodzonych tynków należy dokonać przeglądu stanu technicznego ścian. 

W razie stwierdzenia występowania zagrzybienia ścian należy je odgrzybić stosując odpowiednie preparaty 

zabezpieczające stosownie do wskazań specjalisty mykologa.  

Miejsca uszkodzone należy naprawić, zwiotczałe spoiny usunąć i zalepić zaprawą M-5. 

Cegły zwietrzałe usunąć i zastąpić cegłą pełną ceramiczną klasy „10”, osadzić na zaprawie M-5.  

W miejscu wykwitów soli należy zastosować środki zapobiegające wysoleniom. 

Po osuszeniu murów piwnic, szpachlować spoiny muru od strony zewnętrznej, wprowadzić izolacje pozioma (np. metoda 

iniekcji krystalicznej) na wysokości posadzki nad fundamentami i położyć pionowa izolacje bitumiczna od poziomu fundamentu 

do poziomu min. 30 cm powyżej poziomu terenu jak również folie kubełkową.  

Szczególnie należy zwrócić uwagę na przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne. Zabieg osuszenia i zaizolowania 

ścian fundamentowych dotyczy wszystkich ścian zewnętrznych. Po zakończeniu prac izolacyjnych zewnętrzne ściany budynku 

należy przysypać do poziomu terenu, zagęścić do Id –0,5 i wykonać opaskę z kostki brukowej typu starobruk ze spadkiem 1% 

na zewnątrz i szerokości min. 50cm wykończoną obrzeżem trawnikowym. 
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2.9.2. Naprawa ścian fundamentowych i nadziemia 

Naprawa spękań ścian 

Oceną wielkości spękań i rys należy dokonać po usunięciu tynku.  

Miejsca uszkodzone należy naprawić, zwiotczałe spoiny usunąć i zalepić zaprawą M-5. 

Materiał w postaci cegły/bloczków zwietrzały, usunąć i zastąpić cegłą pełną ceramiczną klasy „15”, osadzić na zaprawie 

M-10.  

W miejscu wykwitów soli należy zastosować środki zapobiegające wysoleniom 

Zarysowanie ścian należy przemurować  lub zszyć przy zastosowaniu systemów naprawczych. 

Mikropęknięcia o szerokości rozwarcia rysu do 1mm można zostawić bez dodatkowych zabiegów. 

Naprawę spękań i rys nie przekraczającym 4mm należy wykonać metodą iniekcji żywicami epoksydowymi z 

wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego o uziarnieniu dobranym wielkością do szerokości rys. Żywice mogą być stosowane 

tylko w murach suchych. Dodatkowo spękania należy wzmocnić prętami systemowymi ze stali nierdzewnej w rozstawie 

zgodnym z dokumentacją rysunkową 

Spękania przekraczające 4mm należy przemurować z dodatkowym wzmocnieniem prętami systemowymi ze stali 

nierdzewnej. Pręty należy osadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji rysunkowej. Do przemurowania należy 

użyć cegły, która będzie spełniała właściwości geometryczne i wytrzymałościowe do istniejącej. 

Założono do 10% powierzchni ścian do naprawy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Podstawowe czynności w tej metodzie polegają na: 

a) wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju 

materiału, z którego wykonany jest obiekt szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w 

materiale konstrukcyjnym) 

b) oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy 

pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem 

c) wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy 

d) zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów spiralnych i pokryciu ich przy pomocy pistoletu 

kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas 

wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów) 

e) po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) wypełnienie pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania 

 

Pręty stosowane do przeszyć muszą być wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o następujących właściwościach 

mechanicznych: 

 

a) wytrzymałość na rozciąganie Rm≥500 MPa 

b) umowna granica plastyczności Re0,2 ≥ 200 MPa 

c) wydłużenie względne A5≥40% 

 

Kształt pręta przedstawiono na poniższym rysunku (a – długość skrętu) 
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Pręty mają najczęściej następujące średnice (d) i długości (a) skrętów (wartości podane w nawiasach): 4,5 (25 mm) ; 6,0; 

(25 mm) 8,0; (38 mm) 10,0 (45 mm). Pręty należy zabudowywać z użyciem zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami. 

Musi być to zaprawa o właściwościach tiksotropowych ułatwiających dokładne wypełnienie pustek do których jest aplikowana.  

Zaprawa powinna zawierać składnik rozprężający zapewniający kompensację skurczu występującego w trakcie wiązania. 

Zaprawa powinna być aplikowana przy użyciu specjalnego pistoletu.  

Zaleca się stosowanie dostępnych na polskim rynku systemów naprawczych  

z dobranymi odpowiednio składnikami systemu. Przy wykonywaniu napraw należy przestrzegać wymagań producenta danego 

systemu. W przypadku spękań o rozwarciu rys mniejszym niż 0,5 mm można przyjąć zakres napraw polegający na iniekcyjnym 

wypełnieniu szczelin (siłowym sklejeniu) odpowiednim materiałem (szlamy iniekcyjne, dwuskładnikowe żywice 

poliuretanowe). 

 

 Przygotowanie podłoża naprawianych ścian 

 Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy odpowiednio przygotować ścianę, na której będzie zszywanie 

spękań. Należy odkuć tynk po stronie planowanych do wykonania przeszyć, jeżeli po drugiej stronie ściany występuje pęknięcie, 

należy usunąć tynk jako pas o szerokości 20 cm wzdłuż pęknięcia na długości rysy z przedłużeniem po 20 cm poza jej końce. 

 

 

Wypełnienie szczelin w miejscach pęknięć i zarysowań 

Szczeliny powstałe w wyniku pęknięć należy wypełnić. Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin należy je wgłębnie 

poszerzyć na 2 do 3 cm w kształcie litery „V”. Wypełnienie szczelin z uwagi na szerokość rozwarcia rys (od 0,5  do 8 mm) 

możliwe jest jedynie przy użyciu techniki iniekcji.  

Iniekcję należy przeprowadzać z uważną kontrolą w czasie aplikacji tak, aby wypełnić całą przestrzeń - szczelinę w ścianie. 

W przypadku rys o małym rozwarciu do 1 mm zaleca się „zamknąć” z jednej strony pęknięcie w miejscu wykonanej bruzdy 

„V”.  

W przypadku rys o większym rozwarciu należy zamknąć szczelinę z obu stron lecz wykonać w odpowiednich miejscach 

otwory kontrolne do obserwacji i kontroli wypełniania szczeliny.  

Iniekcje przeprowadzać przy użyciu pakerów z zaworem zwrotnym. Należy zwrócić szczególną  uwagę na sposób 

zamocowania pakerów dla uzyskania szczelności i uniemożliwienia wystrzału pakera  podczas iniektowania pod ciśnieniem.  

Otwory pod pakery wykonać po obu stronach pęknięcia z ułożeniem naprzemiennym (mijankowym). Wypełnienie 

wykonać przy użyciu mikrozapraw iniekcyjnych o wysokiej wytrzymałości na ściskanie posiadających ponadto dobre 

właściwości scalania materiałów mineralnych oraz zapewniających elastyczne mostkowanie pęknięć.  

Do wypełniania spękań można także zastosować dwuskładnikowe, elastyczne żywice poliuretanowe o długim czasie 

żelowania do naprawy i wypełniania spękań suchych. Po wypełnieniu szczelin i rys w murze należy zamknąć bruzdę, usunąć 

pakery, zamknąć zaprawą polimerowo – cementową otwory po pakerach i oczyścić ściany z ewentualnych zabrudzeń środkiem 

iniekcyjnym.  

Prace należy wykonywać ściśle z instrukcjami producentów danych materiałów z przestrzeganiem zawartych tam reżimów 

technologicznych i przepisów BHP przy wykonywaniu prac iniekcyjnych z wykorzystaniem chemii budowlanej. 

 

Wykonanie przeszyć ścian prętami 

Spękane ściany należy naprawić (po wcześniejszym wypełnieniu szczelin) wzmacniając obszar zarysowany prętami 

układanymi w bruzdach na zaprawie naprawczej (polimerowo – cementowej).  

Na ścianie z pęknięciem należy wykonać bruzdę szerokości 3 cm (minimum 2 cm dla pręta średnicy 8 mm) i głębokości 4 

cm. Bruzdy powinny mieć kierunek zbliżony do prostopadłego w stosunku do linii pęknięcia. Wykonaną bruzdę należy 

dokładnie oczyścić (przedmuchać sprężonym powietrzem) i przepłukać. Do końca bruzdy należy wprowadzić zaprawę 

naprawczą polimerowo - cementową przy użyciu specjalnych pistoletów.  

Bruzdę należy wypełnić do połowy głębokości. Następnie należy włożyć w częściowo wypełnioną bruzdę pręt o średnicy 

8 mm. Dopuszcza się po uzgodnieniu kierownika budowy z projektantem zastosowanie innych średnic prętów z jednoczesną 

weryfikacją parametrów bruzd, odstępów między nimi i długości.  

Należy stosować spiralne pręty z stali nierdzewnej o przeznaczeniu dedykowanym do naprawy ścian i konstrukcji 

murowanych. Po ułożeniu pręta należy wprowadzić następną warstwę zaprawy naprawczej. Należy pilnować, aby pręty 

przebiegały w połowie głębokości i połowie wysokości bruzdy. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50 cm od 

otworu (np. okiennego lub drzwiowego) pręt powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu. W przypadku gdy pęknięcie 

występuje w odległości mniejszej niż 50 cm od przylegającej ściany, pręt należy odgiąć i zamocować w tej ścianie.  

Czynności te pozwolą na zachowanie odpowiedniej długości zakotwienia prętów. Prace zszywania ścian prętami 

wykonywać należy zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta danego systemu naprawczego. 

   

Osuszanie  

Wszystkie ściany nadziemia, które wykazują ślady zawilgoceń, wysoleń, pleśni i grzybów, należy poddać osuszaniu 

metodą „mikrofalową”, co doprowadzi do zlikwidowania ognisk i przyczyn zagrzybienia. 

Założono do 30% powierzchni ścian do osuszenia. 

 

Odgrzybianie ścian 

Powierzchnie  ścian  ze  śladami  skażenia  grzybem,  smarować  pędzlem  nanosząc  preparat grzybobójczy, pozostawić 

do całkowitego wyschnięcia. Wyschnięte  powierzchnie  przeszlifować  papierem  ściernym  o  uziarnieniu  30-60,  usuwając  
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również powłokę malarską i warstwę gładzi szpachlowej, ponownie nanieść na oczyszczone z kurzu i pyłu środek grzybobójczy, 

aż do nasączenia powierzchni naprawianych. Środek  grzybobójczy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  zachowując  

szczególne  środki 

ostrożności przez nakładanie maseczki ochronnej chroniącej drogi oddechowe. 

 
2.9.3. Kominy i wentylacja grawitacyjne  

• Nowe kominy przemurować w przestrzeni strychu i powyżej połaci dachowej z cegły klinkierowej pełnej 

kl. 15kPa na zaprawie cementowej M10. 

• W obrębie kominów projektuje się wymianę desek podłogowych na nowe o powierzchni 4m ² 

• Kanały kolidujące z konstrukcją dachu odginać pod katem max 30°. 

• Za kominami wykonać kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji drewnianej. 

• Kominy istniejące murowane pozostawione w przestrzeni poddasza należy zostawić bez zmian. 

 

 
 SST-B-06.00 - CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

- CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

- CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa 

- CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

-  

 Oświetlenie zewnętrzne budynku  

Projektuje się demontaż zewnętrznego oświetlenia wejść do budynku, oraz montaż nowego oświetlenia, z czujnikiem 

ruchu. 

 

 Instalacja odgromowa 

Budynek będzie chroniony od bezpośrednich uderzeń pioruna zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu 

stalowego. Do zwodów przyłączyć wszystkie elementy metalowe na dachu. Zwody zostaną zakończone uziomem otokowym. 

Szczegóły wg. PW Instalacje elektryczne.  

 
3.2.1. ZWODY ODGROMOWE 

Należy zdemontować istniejące zwody poziome znajdujące się na remontowanym dachu budynku szkoły. Po zakończeniu 

prac związanych z odtworzeniem poszycia dachu należy wykonać nową instalację odgromową. Zwody poziome należy wykonać 

drutem FeZn Ø8mm układanym na podstawkach (podstawki w rozstawie co 1,0m). Zwody poziome na dachu połączyć z 

uziemieniem poprzez przewody odprowadzające. Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy montowane na dachu 

(kominki wentylacyjne, opierzenie metalowe, rynnę, itp.). Po odtworzeniu instalacji należy połączyć ją z istniejącymi 

elementami nie objętymi niniejszym opracowaniem. 

 

 

 

 

Uchwyt drutu odgromowego pod 

dachówkę z zamkiem ocynk 

ogniowy 

Uchwyt drutu odgromowego 

pod dachówkę L-330/z 

zaczepami 

Uchwyt gąsiorowy 

UCHWYT DRUTU ODGROMOWEGO POD DACHÓWKĘ  

 
3.2.2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE 

Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn ∅8mm montujemy do powierzchni ściany w odległości 0.1m. W celu 

ochrony urządzeń należy wykonać iglice odgromowe w zależności od wysokości zainstalowanego urządzenia i kąta ochronnego 

iglicy. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z uziemieniem poprzez złącza 

kontrolne. Do instalacji odgromowej należy połączyć w sposób zapewniający trwałe połączenie (spawanie, nitowanie lub 

skręcanie) wszystkie metalowe urządzenia znajdujące się na dachu (w tym metalowe ramy świetlików) nie będące zasilane 

napięciem elektrycznym. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305.  Wszystkie elementy instalacji 

piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 „Elementy  urządzenia piorunochronnego 

(LPS)”.  

 

http://www.tektrum.pl/
mailto:mlynek.m@tektrum.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI 
PURE DEVELOPMENT Magdalena Młynek 
ul. W. Łokietka 9/3 
59-700 Bolesławiec, Polska 
www.tektrum.pl   

 
 

 
tel. kom.:        +48  721-721-441 

E-mail: mlynek.m@tektrum.pl 

Strona 32  

 

 

 

 

 

RURA ODGROMOWA GRUBOŚCIENNA ZŁĄCZKA PROSTA DO 

RUR ODGROMOWYCH 

UCHWYT DO MOCOWANIA 

RURY 

 

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą m.in. krótki opis 

ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu 

budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. 

 

 UZIEMIENIE 

3.3.1. UZIOM OTOKOWY 

Projektuje się uziom otokowy, czyli układ typu B, który należy wykonać stali ocynkowanej ogniowo FeZn 30x4mm 

układanym poniżej strefy przemarzania gruntu na głębokości 70cm min. 1m od ścian zewnętrznych chronionego obiektu. 

Wszelkie miejsca łączeń, w tym z przewodami uziemiającymi, powinny być wykonane w sposób pewny i zabezpieczone przed 

korozją. Od uziomu należy wyprowadzić wypusty do podłączenia złączy kontrolnych oraz rozdzielnic. Rezystancja wypadkowa 

uziomu R<=10 Ω.  

W celu wyrównania potencjałów należy połączyć ze sobą wszystkie systemy przewodzące. Należy połączyć ze sobą 

następujące części urządzeń:  

• główny przewód ochronny PE  

• główny przewód uziemiający E  

• uziom instalacji odgromowej  

• główną metalową rurę wodociągową  

• główną rurę gazową  

• inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepła woda, kanalizacja, ogrzewanie, instalacja 

wentylacyjna, itp.  

• metalowe części konstrukcji budynku takie, jak: dźwigary stalowe, fasady metalowe ścian, szyny dźwigów, 

konstrukcje nośne kabli (korytka kablowe) itd.  

 

  

UZIOMY OTOKOWE TYPU B  

Legenda: 1. Pręt wlotowy uziemienia 2. Przewód okrągły 3. Złącze krzyżowe 4. Taśma antykorozyjna 5. 

Płaskownik (bednarka) 
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3.3.2. UZIOM PIONOWY 

Ponieważ zamknięcie obwodu otoku nie jest możliwe, dopuszcza się wykonanie jego części z tym, że otwarte końce otoku 

muszą zostać zakończone pogrążonymi uziomami pionowymi. należy uzbroić budynek w uziom pionowy. Uziom należy 

wykonać z prętów stalowych ocynkowanych np. typu GALMAR. Rezystancja uziemienia uziomu powinna być możliwie 

najmniejsza, ale nie większa niż 10 omów. Ilość prętów pionowych będzie uzależniona od mierzonej w trakcie wykonywania 

uziomów pionowych ich wartości. 

 

 

 

 

 

  
W UKŁADACH TYPU A CAŁKOWITA LICZBA UZIOMÓW NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ DWA. 

 

3.3.3. ZŁĄCZA KONTROLNE 

Przy łączeniu przewodu odprowadzającego z uziomem przewodu odprowadzający będzie wyposażony w zacisk probiercy- 

złącze kontrolne. Do celów pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewnić możliwość jego rozłączenia za pomocą 

narzędzi. W normalnym użytkowaniu powinien być on połączony. 
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PUSZKA TYPU GALMAR / ZŁĄCZE KONTROLNE 

 

 UWAGI MONTAŻOWE 

 

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montażu instalacji odgromowej powinna dokonywać specjalistyczna 

ekipa montażowa, w skład której będzie wchodziła osoba posiadająca pogłębiona wiedzę z zakresu ochrony odgromowej i 

kompatybilności elektromagnetycznej – tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4. Czynności montażowe powinny być 

przeprowadzone w ścisłej współpracy i przy udziale osób nadzorujących pracę systemów oraz przedstawicieli Inwestora. Etap 

montażu zakończyć kontrolą poprawności wykonania instalacji odgromowej i pracami pomiarowymi potwierdzonymi 

protokólarnie.  

 

 SPRAWDZANIE I KONSERWACJA 

 

Urządzenia LPS powinny być poddawane przeglądom w terminach ustalonych przez służby utrzymania ruchu Inwestora z 

częstotliwością określoną normą PN-EN 62305-3, co 2 lata powinny być dokonane oględziny, co 4 lata – pełne sprawdzanie, co 

rok – pełne sprawdzanie urządzeń krytycznych oraz kontrola powinna być dokonana każdorazowo po wystąpieniu 

jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w częstotliwość przeglądów powinna być stosowana tam, gdzie nie ma szczególnych 

wymagań ze strony władz prawnych. Procedura sprawdzania powinna obejmować: kontrolę dokumentacji technicznej, 

oględziny, wykonanie prób i rejestrację danych w raporcie. Częstotliwość procedur konserwacyjnych zależy od degradacji 

związanej z pogodą i środowiskiem, wystąpienia stanów awaryjnych w sieci nN oraz od wyładowań w najbliższej okolicy lub 

bezpośrednio w obiekt. 

 
 Obliczenie ryzyka i klasy LPS 

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 62305 klasę wymaganego LPS ustalono na podstawie oceny ryzyka.  

Do obliczeń wprowadzono m.in. następujące parametry: 

• średnią liczbę dni burzowych dla miasta Bierna odczytaną z mapy izokeraunicznej Polski, 

• wymiary zewnętrzne projektowanych obiektów, 

 właściwości pożarowe / wybuchowe obiektów, 

• kategorię otaczającego terenu, 

• współczynniki do obliczeń strat (utrata życia ludzkiego, utrata podstawowych usług, straty materialne). 

Konkretne wartości współczynników przyjęte do obliczeń oraz liczbowe wyniki obliczeń poszczególnych składowych 

ryzyka znajdują się w archiwum projektanta. 

 

Na obiekcie zastosowano IV klasę ochrony LPS. 
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 SST-B-07.00 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

3.7.1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej muru oporowego 

Projektuje się izolacje pionową na zimno fundamentów, bezspoinową za pomocą masy gruntującej, asfaltowo – 

kauczukowej R. 

Na warstwę gruntującą należy położyć masę bitumiczną powłokową 2P, podwójnie krytą. 

Od zewnątrz obiektu można stosować izolację z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego. 

Od strony zewnętrznej po montażu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych należy 

zastosować izolacje przeciwwilgociową w postaci folii wytłaczanej (kubełkowej), zakończoną listwą dylatacyjną. Folie 

wytłaczaną należy położyć na izolacji termicznej ścian fundamentowych. Folie wytłaczaną należy ułożyć z odpowiednim 

zakładem. 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntu, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić 

warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 

Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 
3.7.2. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, 

Projektuje się izolacje pionową na zimno fundamentów, bezspoinową za pomocą masy gruntującej, asfaltowo – 

kauczukowej R. 

Na warstwę gruntującą należy położyć masę bitumiczną powłokową 2P, podwójnie krytą. 

Od zewnątrz obiektu można stosować izolację z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego. 

Od strony zewnętrznej po montażu polistyrenem ekstrudowanym i zastosowania warstw hydroizolacyjnych należy 

zastosować izolacje przeciwwilgociową w postaci folii wytłaczanej (kubełkowej), zakończoną listwą dylatacyjną. Folie 

wytłaczaną należy położyć na izolacji termicznej ścian fundamentowych. Folie wytłaczaną należy ułożyć z odpowiednim 

zakładem. 

 

3.7.3. Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych i cokołu, 

Projektuje się izolacje termiczną ścian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS 30, gr. 10cm o współczynniku 

przewodności cieplnej λ=0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogień izolacji E. 

Płyty izolacyjno - ochronne zaleca się obłożyć folią wytłaczaną (kubełkową), która stanowić będzie ochronę dla płyt 

izolacyjnych i informację - ostrzeżenie dla wykonujących wykopy w przyszłości przy ścianach fundamentowych. 

Płyty ochronno – izolacyjne XPS powinny spełniać poniższe wymagania:  

• nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania  

• maksymalnie 2 %, redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10 % w 

porównaniu do próbek suchych,  

• nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej dla płyt grubości 50 mm maksymalnie 5%,  

• nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie 

• maksymalnie 0,7 % - odporność na kwasy humusowe zawarte w gruncie 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej fundamentów należy odpowiednio 

przygotować powierzchnię ścian fundamentowych. Jakość podłoża w dużej mierze oddziaływać  na szczelność  przewidzianej 

hydroizolacji. Jednak zasadniczo należy zawsze usunąć wszelkie zanieczyszczenia t.j. tłuste plamy, pozostałości po zaprawach 

i klejach lub ewentualne nierówności pozostałe po szalunku, które mogą później osłabić warstwę hydroizolacji. 

Aby uniknąć niepotrzebnych naprężeń mających wpływ na trwałość hydroizolacji w miejscu połączenia ławy 

fundamentowej ze ścianą, musimy wykonać tzw. "odsadzkę" z zaprawy betonowej, wykorzystując do tego standardowe 

narzędzia murarskie, tworząc klin pomiędzy płaszczyzną ławy i ściany fundamentu. Po wyschnięciu zaprawy, kiedy odsadzka 

stała się już trwałym elementem fundamentu przystępujemy do realizacji kolejnego etapu izolacji obwodowej, czyli wykonania 

hydroizolacji. 

Przed przystąpieniem do nakładania właściwej hydroizolacji należy zgodnie z zaleceniami jej producenta zagruntować 

powierzchnię ścian fundamentowych. Następnie nakładamy masę hydroizolacyjną bez zawartości rozpuszczalników, które 

mogłyby uplastycznić kolejne warstwy przewidziane przy realizacji izolacji obwodowej.  

Płyty kleić środkiem przewidzianym przez producenta danej masy, nie może być to masa zawierająca rozpuszczalniki. 

Klej można nakładać na płyty styropianowe metodą ciągłą lub punktowo-obwodową.  

Metoda punktowo-obwodowa. polega na nanoszeniu zaprawy klejowej punktowo plackami w ilości ok. 6-8 na jedną płytę. 

Dodatkowo po obwodzie (w odległości 3-4cm od krawędzi płyty) należy nanieść ciągłą warstwę kleju o szerokości 4-6cm. 
Nie wolno nanosić kleju wyłącznie metodą plackową (punktową) bez dodatkowego pasma kleju na obwodzie płyty. 

Ważną zasadą jest to, aby zawsze nakładać zaprawę klejową na płyty styropianowe a nigdy na podłoże. 

Przyklejanie styropianu powinno odbywać się przy temperaturze powyżej 10o C. 
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      Sposób nakładania kleju na płyty styropianowe.. 

Należy również pamiętać, aby nigdy nie przyklejać ponownie oderwanych płyt styropianowych. Płyty należy od razu po 

przyłożeniu do ściany odpowiednio usytuować jak najciaśniej przy sąsiednich płytach i docisnąć. 
W razie konieczności oderwania przyklejonej płyty należy ją dokładnie oczyścić ze starej zaprawy klejowej i dopiero 

wtedy ponownie przyklejać na nową zaprawę, nawet jeśli oderwanie nastąpiło od razu po pierwszym dociśnięciu płyty. 
Płyty styropianowe zawsze układamy możliwie ciasno, z jak najmniejszymi szczelinami między sąsiednimi płytami. 

Obowiązkowo należy stosować wzajemne mijanie się płyt w kolejnych warstwach ocieplenia. Przesunięcie powinno wynosić 

połowę długości płyt. 
Ważne jest także odpowiednie ułożenie płyt styropianowych w narożnikach budynku oraz przy wszystkich otworach 

okiennych i drzwiowych. Styki płyt znajdujących się w narożach powinny mijać się wzajemnie. 

 
        Rozmieszczenie płyt styropianowych na ścianie. 

W narożnikach budynku zaleca się układanie płyt o pełnej długości, a ich docinanie wykonuje się dopiero po związaniu 

zaprawy klejowej – przeważnie po 1-2 dniach (przy dobrych warunkach atmosferycznych). 
W przypadku otworów okiennych lub drzwiowych nigdy nie wolno doprowadzić do występowania łączenia sąsiednich 

płyt w narożnikach otworu. Doprowadzi to do powstawania dużych mostków cieplnych. 
W miejscach otworów płyty styropianowe należy odpowiednio docinać tak, aby narożnik otworu w całości został 

„otoczony” jedną płytą ociepleniową. 
 

 

 
        Rozmieszczenie płyt przy oknach i drzwiach. 

Wypełnienie szczelin między płytami styropianowymi 

W czasie montażu płyt styropianowych zawsze będą powstawać szczeliny między sąsiednimi płytami. Dopuszcza się 

występowanie szczelin o szerokości nie większej niż 3-4mm. 

Po związaniu zaprawy klejowej (1-2 dni) szczeliny należy wypełnić specjalnymi piankami poliuretanowymi 

niskoprężnymi lub masami uszczelniającymi, zalecanymi przez producenta danego systemu ocieplenia. 
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Nigdy nie wolno szczelin między płytami uzupełniać zaprawą klejową! Takie rozwiązanie prowadzić będzie do 

powstawania dużych mostków cieplnych na łączeniach płyt, co bezpośrednio przełoży się na gorszą izolacyjność cieplną 

budynku. 

Szczeliny zaleca się wypełniać dopiero po wykonania dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi, gdyż w czasie 

ich instalacji w ścianie może dojść do miejscowych uszkodzeń warstwy ocieplenia. 

Nadmiar pianki poliuretanowej można ścinać nożykiem dopiero po upływie co najmniej jednego dnia od jej nałożenia. 

 

Wykończenie styropianu 

Wykończenie płyt styropianowych należy wykonać za pomocą siatki z włókna szklanego: 

•  160g/m2 (± -0,5mm), 

• wymiar oczek 4,5x4mm (± -0,5mm), 

Siatkę z włókna szklanego należy zatopić w zaprawie. 

Następnie nakładamy warstwę hydroizolacyjną 

A następnie przed ochroną mechaniczną i dodatkowym zapewnieniem wentylacji – folie wytłaczaną (kubełkową) 
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 Roboty termoizolacyjne - Elewacja 

3.8.1. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, 

Projektuje się izolacje termiczną ścian nadziemia ze styropianu EPS 75, gr. 15cm o współczynniku przewodności cieplnej 

λ=0,031 W/mK. Klasa reakcji na ogień izolacji E. 

Opaski okienne należy ocieplić styropianem EPS 100 o grubości min. 3cm i malowane w kolorze elewacji w sąsiedztwie. 

Opaski tynkować tynkiem gładkim.  

Płyty styropianowe ESP powinny spełniać poniższe wymagania:  

• Minimalna gęstość        18,0 kg/m3 

• Współczynnik przewodzenia ciepła:      0,031W/mK 

• Wytrzymałość na zginanie:       ≥ 150 kPa 

• Wytrzymałość na ściskanie:       ≥ 100 kPa 

• Klasa reakcji na ogień:   

    E 

 

Kolejność warstw  ocieplenia ściany: 

1) Ściana budynku, 

2) Profil cokołowy (listwa startowa) 

3) Zaprawa klejowo – szpachlowa, 

4) Płyty termoizolacyjne, 

5) Zaprawa klejowo – szpachlowa zbrojona siatką 

z włókna szklanego, 

6) Podkład gruntujący 

7) Cienkowarstwowy tynk strukturalny, 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji należy odpowiednio przygotować powierzchnię ścian 

fundamentowych. Jakość podłoża w dużej mierze oddziaływać  na szczelność  przewidzianej hydroizolacji. Jednak zasadniczo 

należy zawsze usunąć wszelkie zanieczyszczenia t.j. tłuste plamy, pozostałości po zaprawach i klejach lub ewentualne 

nierówności pozostałe po szalunku, które mogą później osłabić warstwę hydroizolacji. 

Aby uniknąć niepotrzebnych naprężeń mających wpływ na trwałość izolacji w miejscu zakończenia styropianu XPS należy 

zastosować listwę startową mocowaną do ściany . 

Płyty kleić środkiem przewidzianym przez producenta danej masy, nie może być to masa zawierająca rozpuszczalniki. 

Klej można nakładać na płyty styropianowe metodą ciągłą lub punktowo-obwodową.  

Metoda punktowo-obwodowa. polega na nanoszeniu zaprawy klejowej punktowo plackami w ilości ok. 6-8 na jedną płytę. 

Dodatkowo po obwodzie (w odległości 3-4cm od krawędzi płyty) należy nanieść ciągłą warstwę kleju o szerokości 4-6cm. 
Nie wolno nanosić kleju wyłącznie metodą plackową (punktową) bez dodatkowego pasma kleju na obwodzie płyty. 

Ważną zasadą jest to, aby zawsze nakładać zaprawę klejową na płyty styropianowe a nigdy na podłoże. 

Przyklejanie styropianu powinno odbywać się przy temperaturze powyżej 10o C. 

 
      Sposób nakładania kleju na płyty styropianowe.. 

Należy również pamiętać, aby nigdy nie przyklejać ponownie oderwanych płyt styropianowych. Płyty należy od razu po 

przyłożeniu do ściany odpowiednio usytuować jak najciaśniej przy sąsiednich płytach i docisnąć. 
W razie konieczności oderwania przyklejonej płyty należy ją dokładnie oczyścić ze starej zaprawy klejowej i dopiero 

wtedy ponownie przyklejać na nową zaprawę, nawet jeśli oderwanie nastąpiło od razu po pierwszym dociśnięciu płyty. 
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Płyty styropianowe zawsze układamy możliwie ciasno, z jak najmniejszymi szczelinami między sąsiednimi płytami. 

Obowiązkowo należy stosować wzajemne mijanie się płyt w kolejnych warstwach ocieplenia. Przesunięcie powinno wynosić 

połowę długości płyt. 
Ważne jest także odpowiednie ułożenie płyt styropianowych w narożnikach budynku oraz przy wszystkich otworach 

okiennych i drzwiowych. Styki płyt znajdujących się w narożach powinny mijać się wzajemnie. 

 
        Rozmieszczenie płyt styropianowych na ścianie. 

W narożnikach budynku zaleca się układanie płyt o pełnej długości, a ich docinanie wykonuje się dopiero po związaniu 

zaprawy klejowej – przeważnie po 1-2 dniach (przy dobrych warunkach atmosferycznych). 
W przypadku otworów okiennych lub drzwiowych nigdy nie wolno doprowadzić do występowania łączenia sąsiednich 

płyt w narożnikach otworu. Doprowadzi to do powstawania dużych mostków cieplnych. 
W miejscach otworów płyty styropianowe należy odpowiednio docinać tak, aby narożnik otworu w całości został 

„otoczony” jedną płytą ociepleniową. 

 
        Rozmieszczenie płyt przy oknach i drzwiach. 

Dodatkowe łączniki mechaniczne 

Wykonanie dodatkowych łączników mechanicznych jest obowiązkowe przy budynkach o wysokości powyżej 12m lecz 

warto stosować je również w tradycyjnych domach jednorodzinnych. 
Łączniki należy dobrać do rodzaju izolacji i elementów nośnych ściany zewnętrznej. W przypadku styropianu przeważnie 

są to łączniki zakończone trzpieniem plastikowym z okrągłą tarczą (trzpienie metalowe stosowane są głównie z kołkowaniu 

izolacji z wełny mineralnej). 
Mocowanie łączników mechanicznych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu zaprawy klejowej. 
Zaleca się montaż 4 łączników na 1m2 ocieplenia. W rejonie narożników budynków warto zwiększyć ilość łączników do 

6 szt. na 1m2. 
Kołki mocujące należy lokalizować zawsze w odległości min. 10-15cm od krawędzi płyt styropianowych, aby nie 

doprowadzić do ich uszkodzenia. 

 
Właściwe kołkowanie płyt styropianach do ściany  
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Długość łączników dobiera się z uwzględnieniem grubości warstwy ocieplenia i rodzaju ściany zewnętrznej. W przypadku 

pustaków ceramicznych zaleca się zagłębienie kołków montażowych na 7-10cm w ścianie. Mniejsze zagłębienie można 

stosować przy materiałach pełnych – ok. 5-6cm. 
Ważne aby dokładnie kontrolować montaż łączników. Nadmierne zagłębienie tarcz zewnętrznych łączników 

mechanicznych doprowadzi do zniszczenia płyt styropianowych, a przy płytach o małych grubościach może dojść nawet do 

pęknięcia styropianu. 
Z kolei zbyt słabe dociśnięcie tarczy sprawi problemy w czasie szlifowania powierzchni ocieplenia i późniejszego 

wykonywania elewacji. 
 

Wypełnienie szczelin między płytami styropianowymi 

W czasie montażu płyt styropianowych zawsze będą powstawać szczeliny między sąsiednimi płytami. Dopuszcza się 

występowanie szczelin o szerokości nie większej niż 3-4mm. 

Po związaniu zaprawy klejowej (1-2 dni) szczeliny należy wypełnić specjalnymi piankami poliuretanowymi 

niskoprężnymi lub masami uszczelniającymi, zalecanymi przez producenta danego systemu ocieplenia. 

Nigdy nie wolno szczelin między płytami uzupełniać zaprawą klejową! Takie rozwiązanie prowadzić będzie do 

powstawania dużych mostków cieplnych na łączeniach płyt, co bezpośrednio przełoży się na gorszą izolacyjność cieplną 

budynku. 

Szczeliny zaleca się wypełniać dopiero po wykonania dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi, gdyż w czasie 

ich instalacji w ścianie może dojść do miejscowych uszkodzeń warstwy ocieplenia. 

Nadmiar pianki poliuretanowej można ścinać nożykiem dopiero po upływie co najmniej jednego dnia od jej nałożenia. 

 

Szlifowanie izolacji cieplnej ze styropianu 

Ostatnim etapem prac ociepleniowych jest dokładne zeszlifowanie powierzchni płyt styropianowych. Szlifowanie można 

rozpocząć nie wcześniej niż 3-4 dni po przyklejeniu płyt styropianowych do ściany. 
Do szlifowania należy stosować specjalne pace przeznaczone do styropianu. Gładka i równa powierzchnia ściany ułatwi 

montaż siatki i prace tynkarskie. Wszelkie nierówności na powierzchni ściany często uwidaczniają się dopiero po wykonaniu 

elewacji dlatego tak ważny jest etap precyzyjnego szlifowania ocieplenia. 
W czasie szlifowania należy uważać, aby nie uszkodzić miejsc połączeń sąsiadujących ze sobą płyt. Jednocześnie na etapie 

szlifowania ponownie skontrolujemy dokładność wypełnienia wszystkich szczelin między płytami. 
 

Listwa startowa 

Należy zastosować listwę startową, aluminiową. 

 

Zaprawa klejowo - szpachlowa 

Sucha mieszanka na bazie cementu do klejenia i szpachlowania płyt styropianowych. 

Wielkość ziarna 0 – 0,8mm 

 

Wykończenie styropianu 

Wykończenie płyt styropianowych należy wykonać za pomocą siatki z włókna szklanego: 

•  160g/m2 (± -0,5mm), 

• wymiar oczek 3,5x4mm (± -0,5mm), 

Odporna na działanie środków alkalicznych siatka zbrojeniowa, przeznaczona do zbrojenia dużych powierzchni w ramach 

systemu ociepleń, do zatapiania w zaprawie klejowo-szpachlowe. 

Akcesoria stosowane przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej 

 

• profil przyokienny dylatacyjny 

• profil cokołowy 

• profil okapnikowy 

• profile dylatacyjne kątowe 

• profile narożnikowe  

• łączniki do mocowania płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej 
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Podkład gruntujący 

Środek do zwiększania wytrzymałości podłoża; stosowany przed aplikacją wszystkich tynków elewacyjnych w paście i 

farb elewacyjnych. 

• Zawartość ziaren trwałych:    ok. 15% 

• Gęstość nasypowa suchego produktu:   ok. 1,00 kg/dm³ 

• Zużycie materiału na podłożu drobnoziarnistym:  ok. 0,25 kg/m² przy jednorazowym kryciu 

Podłoże powinno być odpylone, nie przemarznięte, chłonne, oczyszczone z wykwitów i luźnych zanieczyszczeń. 

Odpowiednio przygotowane podłoże musi być już wystarczająco związane; całą przeznaczoną do obróbki powierzchnię 

należy dokładnie zagruntować środkiem w przypadku nakładania wielu warstw środka gruntującego należy pracować metodą 

„mokre na mokre". 

Nie wolno dopuścić do utworzenia się szklistej warstwy na powierzchni. Po zagruntowaniu zachować minimum 12-

godzinną przerwę technologiczną. Zależnie od chłonności podłoża stosować produkt nierozcieńczony lub rozcieńczony 1:2 z 

wodą. 

Środek do gruntowania można nanosić przy pomocy rolki, pędzla lub natryskiwacza. Nie stosować w temperaturach 

poniżej +5°C, chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie mieszać z innymi 

produktami. Czyszczenie narzędzi: natychmiast po użyciu, czystą wodą. 

Odpowiednio zabezpieczyć bezpośrednie otoczenie gruntowanych powierzchni. W przypadku zabrudzenia odpryskami, 

usunąć je natychmiast. Przy stosowaniu w pomieszczeniach wewnętrznych zapewnić dobrą wentylację. 

 

3.8.2. Wykonanie struktury tynku zewnętrznego 

Cienkowarstwowy tynk strukturalny 

Kolorystykę należy zastosować zgodnie z PW Architektury. W przypadku zmiany kolorystyki kolor jak i strukturę tynku 

należy uzgodnić z inwestorem oraz z konserwatorem.  

Gotowy do użycia mineralny tynk cienkowarstwowy sylikatowy. Do nakładania ręcznego lub maszynowego. 

 

Skład 

Szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki. 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną tynk krzemianowy 

 

Właściwości 

Odporny na zanieczyszczenia i utrudniający rozwój mikroorganizmów ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na 

zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego. 

 

Dane techniczne 

Ziarnistość:       1,5 / 2,0 / 3,0 mm 

Gęstość:        ok. 1,8 kg/dm³ 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:   30-50 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ:    0,7 W/mK 

nasiąkliwość (współczynnik w):      <0,20kg/m2*h0,5 

współczynnik Sd:       0,06-,010 m (przy 2 mm grubości warstwy 

 

Podłoże  

Podłoże musi być nośne, suche, niespękane, nasiąkliwe, niezmarznięte oraz wolne od kurzu, tłuszczu i wykwitów. Przed 

zastosowaniem tynku każde podłoże musi być zagruntowane. 

 

Przygotowanie podłoża 

• powierzchnie osypujące się należy oczyścić mechanicznie;  

• pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej;  

• powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary 

wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg;  

• stare zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie;  

• wykwity oczyścić mechanicznie;  

• uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachlówek;  

• wszystkie podłoża gruntować podkładem (czas schnięcia podkładu min. 24 godziny). 

 

 

Nakładanie  

Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikatowy.  

Tynk zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. 

Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody. 

Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać.  
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Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego wykonując ruchy koliste, poziome lub 

pionowe.  

Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi.  

Pracować równomiernie i bez przerwy.  

Budowa powłoki: 1 x podkład (cało powierzchniowo i równomiernie) lub 2 x podkład (na silnie chłonnych podłożach)                     

1 x tynk silikatowy. 

 

Wskazówki:  

Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie może być 

niższa niż +8°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża 

wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Czyszczenie 

narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. Uwzględnić współczynnik odbicia światła (HBW) przy użyciu w systemach ociepleń i 

na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25). 

 

Środki bezpieczeństwa 

Chronić oczy i skórę. Osłonić otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwać z pomocą wody nie 

czekając na wyschnięcie. Jednolitość barwy może być gwarantowana tylko w ramach jednego zamówienia. 

 

3.8.3. Wykonanie cokołu 

Ponieważ stan techniczny cokołu po oczyszczeniu z wierzchnich warstw malarskich będzie bardzo zły, projektujemy 

wykonanie okładziny z płytek klinkierowych. Należy wykonać następujące prace: 

• Oczyszczenie mechaniczne całej powierzchni cokołu za pomocą piaskowania 

• Montaż kątownika L30x30x3 przy posadowieniu 

• Obłożenie płytkami w kolorze  ceglanym, odpowiadającym barwie dachówki karpiówki. 

• Fugowanie w kolorze fugi istniejącej 

• Pozostałe otwory po skrzynkach elektrycznych należy zamurować cegłą ceramiczną pełną o strukturze i 

kolorze odpowiadającym płytkom nowego cokołu. Zamurowany otworu należy powiązać z istniejącą ścianą 

zgodnie z wiązaniem istniejącym na cokole.  

Płytki klinkierowe: 

• grubość: 2cm 

• barwa: klinkierowa 

• twardość: twardy 

• mrozoodporność: całkowita 

• dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ±1,5 mm  

- grubość: ± 0,5 mm  

- krzywizna: 1,0 mm  

Należy wykonać spoiny o wymiarach umożliwiające rozszerzenie temperaturowe. 

Do mocowania płyt będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. 

Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 

niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty 
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 SST-B-08.00 - CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- CPV 45410000-4 Tynkowanie 

- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

3.9.1. Wykonanie warstw wykończeniowych nad stropem poddasza (strych), 

Projektuje się zerwanie istniejących warstw podłogowych i ułożenie nowych wg opisu.  

Projektuje usunięcie „szklaki” pomiędzy konstrukcją, 

Projektowane warstwy „C”: 

• Płyta OSB ogniochronna     2,2 cm 

• Impregnacja ppoż. konstrukcji 

• Wełna Mineralna      20,0cm 

 
3.9.2. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

Istniejące stare drzwi wejściowe do budynku należy wymienić na nowe aluminiowe, malowane w kolorze  RAL 3011, wg 

zestawienia stolarki drzwiowej zewnętrznej. Drzwi opisać trwale numerami czcionką Arial zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

Okna wymienić zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej na okna PCV  z nawietrzakami. Kolor nowej stolarki  biały. 

 

3.9.3. Wykończenie wewnętrzne okien  

Wnęki okienne wyrównać płytą GKBI typu H2. Zamontować parapety z postformingu lakierowane w kolorze białym na 

istniejącej wysokości. Minimalna wysokość parapetów wewnętrznych nie może przekroczyć poniżej 85cm. 

 

3.9.4. Malowanie 

Zaleca się wykonanie malowania metodą natryskową, jednocześnie dopuszcza się malowanie tradycyjne ścian. 

Przed przystąpieniem do malowania ściany należy pomalować dwukrotnie warstwą gruntującą. 

Farba akrylowa – kolorystykę ścian należy dobrać przy udziale Zamawiającego (PZJ) 

Właściwości powłoki: 

• Efekt dekoracyjny – matowy. 

• Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach.  

• Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. ·  

• Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do 

malowania grzejników. ·  

• Dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian, 

• Gęstość ok. 1,41 g/cm3. 

• Limit zawartości LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010).  

• Produkt zawiera max 1g/l LZO 

• Schnięcie dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+23 0 C i wilgotności względnej ok. 50%, przy 

dobrej wentylacji: - do nakładania następnej warstwy – 3 godziny 

 

Właściwości powłoki: 

• Gęstość ok. 1,40 g/cm3. 

• Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 30 g/l 

• Zawartość LZO w produkcie 29 g/l 

• Odporność szorowania na mokro  Klasa II 

• Efekt dekoracyjny - matowy. ·  

• Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. 

Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. ·  

• Odporność mechaniczna: 

- odporna na ścieranie suchą tkaniną,  

- odporna na delikatne zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego. ·  

Inne:  

• dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian,  

Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich, 

zgodnie z PN-EN 13300:2001. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w 

czasie nie dłuższym niż 15 min. 

 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 4 tygodniach sezonowania lub po czasie 

wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli).  

W przypadku podłoży poddanych renowacji należy ocenić stan podłoża, jeżeli jest stare i zwietrzałe, kruszące się i pylące 

powinno być poddane ekspertyzie budowlanej.  
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• Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a 

następnie powierzchnie przemyj wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostaw do 

wyschnięcia.  

• Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby (tłuste plamy, pleśń). 

Zanieczyszczenia zmyj wodą ze środkiem myjącym. Pozostaw do wyschnięcia.  

• Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek 

grzybobójczy.  

• Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównaj i 

wygładź.  

• Zagruntuj malowane powierzchnie: ·  

- Podłoża pyliste i silnie nasiąkliwe np. podłoża gipsowe, zagruntuj wstępnie podkładem  

- Podłoża niepylące, wcześniej niemalowane lub niejednolite, np. podłoża betonowe, nałóż warstwę 

podkładową z farby rozcieńczoną 10% dodatkiem wody pitnej.  

- Podłoża wcześniej malowane farbami eakrylowymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze 

przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania.  

Uwaga! Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po 

wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować je do 

malowania. 

Warunki malowania  

• temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10.0 C a +30.0 C  

• wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%  

 

Zalecane metody malowania  

• pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego  

• wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego o długości runa 10-18 mm  

• natrysk hydrodynamiczny: zalecane parametry urządzenia:  

- ciśnienie robocze 200 [bar]  

- średnica dyszy 0,017” / 0,43 mm (dysza PAA517) o 

- kąt natrysku 50  

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)  

• Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem:  

- nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 3 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, 

- nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby,  

- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy.  

Uwaga! Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na 

opakowaniu. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 

3.9.5. Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

Wnęki okienne wyrównać.  

Zamontować wewnętrzne parapety z postformingu w kolorze białym. Minimalna szerokość parapetu 35cm. Parapet 

wewnętrzny musi wystawać od wewnątrz od lica ściany min. 3cm 

Minimalna wysokość parapetów wewnętrznych nie może być mniejsza niż 85cm. 

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7mm. W parapetach zewnętrznych należy 

 

 UWAGI I WYTYCZNE 

Wszelką kolorystykę oraz rodzaj materiałów pomimo dobory w dokumentacji projektowej należy dodatkowo przedstawić 

w programie zapewnienia jakości (PZJ). Program ten powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wszelkie zgodny należy uzyskać na piśmie od Zamawiającego. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i normatywami przewidzianymi dla tego typu robót. 

Na całym odcinku objętych projektem przewiduje się występowanie przekroczeń różnego rodzajów mediów, dlatego 

roboty należy prowadzić z należytą ostrożnością.  

Wykryte przekroczenia należy niezwłocznie zgłosić inspektorowi nadzoru. Gruz pozyskany a nienadający się do 

powtórnego wbudowania należy zutylizować w miejscach do tego przeznaczonych. 

Wyniki obliczeń w egzemplarzu archiwalnym projektanta; 

Wymiary należy sprawdzić w miejscu wbudowania; 

Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane; 

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

Prowadząc roboty należy mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji; 

Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty. 
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 Wstęp 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych. 

 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera:  

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku, gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21 a 

ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co 

najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

• przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

• stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

• stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

• prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

• wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,  

• wykonywanych w kesonach, z atmosferą ze sprężonego powietrza,  

• wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

• prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 

 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa wart. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy, obejmuje: 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1, 5 m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,  

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 

- 10,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV. 

- 15,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym110kV, 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

 

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C, 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

 

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z użyciem izotopów; 
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Roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu 

znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m- dla linii o napięciu 

znamionowym powyżej 110 kV, 

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej, 

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; 

 

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 

 

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 

podobnymi; 

Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii na powietrznych, przy budowie, remoncie 

i rozbiórce torowisk; 

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie 

nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

 

Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 

Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa 

przekracza 1,0 t. 

 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy (ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy), 

wykonanie bram i wjazdów na teren rozbiórki, urządzenie zaplecza budowy (pom. higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla 

pracowników), urządzenie placu składowania elementów i materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego ( p.poż., apteczki medycznej).  

 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przez komisję, która 

poddaje sprawdzeniu w szczególności: ogrodzenie terenu, drogi, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, urządzenia 

higieniczno-sanitarne, urządzenia socjalno-bytowe. 

• Roboty ziemne     

• Szerokoprzestrzenne. 

• Mechaniczne wykonywanie wykopu koparkami do głębokości 3.0 m z załadunkiem urobku demontowanych 

elementów na samochody ciężarowe i wywóz poza teren budowy (na wysypisko miejskie), ręczne wykopy, 

wykonywanie zasypów po wykopach z zagęszczeniem. 

• Liniowe. 

• Mechaniczne wykonywanie wykopów na odkład o głębokości do 3.5 m z wywozem nadmiaru urobku poza teren 

budowy, ręczne wykopy wyrównawcze pod podsypki piaskowe, zabezpieczenie ścian wykopów szalunkami lub 

wykonywanie wykopów o ścianach pochyłych - niewymagających zabezpieczenia, wykonywanie zasypów z 

zagęszczeniem mechanicznym. 

 

Uwaga: 

W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji należy określić bezpieczną odległość, w jakiej 

mogą być wykonywane te roboty. 

 

Roboty budowlano — demontażowe 
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Demontaż rurociągów, kolektorów kanalizacyjnych, przyłączy energetycznych, teletechnicznych i innych urządzeń w wykopach 

liniowych. 

Demontaż ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, elementów konstrukcji szkieletowej oraz nadproży i stropów 

żelbetowych, ścian dwuwarstwowych z elementów drobnowymiarowych w poziomie dna wykopów oraz na kondygnacjach 

nadziemnych (wys. budynków do 9,75 m) 

Montaż i demontaż zabezpieczeń dla słupów, podciągów i stropów żelbetowych, nadproży okiennych i drzwiowych 

żelbetowych, biegów i spoczników klatek schodowych, płatwi dachowych żelbetowych. 

Roboty dekarskie 

Demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, demontaż parapetów, rynien i rur spustowych, dachowych elementów 

wentylacji. 

Roboty ciesielskie 

Montaż i demontaż konstrukcji zabezpieczających elementy konstrukcji przed niekontrolowanym obsunięciem. 

Roboty instalacyjne: 

• Roboty sanitarne 

Wewnętrzne instalacje wod.- kan. 

Przyłącza z przykanalikami: c.o., wod.- kan., kanalizacji deszczowej, 

Wewnętrzna instalacja c.o. 

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. 

• Elektryczne 

Instalacji wewnętrznych w budynku: oświetleniowej i gniazd wtykowych Przyłączy, „wlz" i złączy głównych 

budynków 

Instalacja telefoniczna i odgromowa. 

 

Uwaga: 

Roboty budowlano powinny być prowadzone w sposób bezpieczny określony w projekcie organizacji robót i placu budowy 

zgodnie z odpowiednimi przepisami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu występują sieci uzbrojenia terenu: energetyczne nn oraz wod-kan.. Na przedmiotowej 

działce nie znajdują się istniejące obiekty. 

 

 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie projektuje się elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

- Roboty ziemne: możliwość obsunięcia skarpy i zasypania pracowników, osunięcia się demontowanych elementów 

ziemnych. 

-  Roboty ciesielskie: montaż konstrukcji wsporczych podpierających rozbierane elementy. 

-  Roboty dekarskie: izolacje cieplne - w przypadku usuwania wełny mineralnej należy zastosować środki ochrony osobistej 

(osłona oczu, dróg oddechowych i ciała). 

-  Roboty instalacyjne: porażenie prądem, demontaż instalacji odgromowej - upadki z wysokości przy demontażu na dachu 

i do ścian zewnętrznych, demontaż wyrzutni dachowych i pionów wentylacyjnych (zabezpieczenie otworów 

wentylacyjnych, praca na wysokości). 

 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

-  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

-  Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, 

wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt 

ochrony osobistej. 

-  Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają kilka funkcji np. zapobiegają 

dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w 

strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w 

strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, 

nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

 

Kierownik budowy obowiązany jest opracować „plan bioz" — plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, projekt organizacji placu budowy, harmonogram realizacji prac budowlano-montażowych. 

http://www.tektrum.pl/
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Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

najbliższego punktu lekarskiego; najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 

• drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, 

• bramy i drogi pożarowe, 

• lokalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego (w zależności od wymagań: gaśnice  proszkowe, koce gaśnicze, węże 

gaśnicze, hydranty p.poż.) 

ZDARZENIE 

PRAWDOPODOBI
EŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

Skrzyżowanie z 

gazociągiem 

Nie występuje 

Małe 

Średnie 
Duże 

-wyciek gazu: 

-zatrucie gazem 

- wybuch 
- pożar 

- roboty pod  nadzorem (zgodnie z 

uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w obecności osób 

trzecich 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zabezpieczyć (oznakować) miejsce 

zagrożenia 
-zawiadomić odpowiednie służby 

Skrzyżowanie z 

ropociągiem 

Nie występuje 

Małe 
Średnie 

Duże 

wyciek: 

- zatrucie 
- wybuch 

- pożar 

- roboty pod  nadzorem (zgodnie z 

uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 

- roboty wykonywane ręcznie w obecności osób 

trzecich 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zabezpieczyć (oznakować) miejsce 
zagrożenia 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Skrzyżowanie z 

wodociągiem 

Nie występuje 

Małe 

Średnie 
Duże 

wyciek wody: 

- utonięcie 

- roboty pod  nadzorem (zgodnie z 

uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w obecności osób 

trzecich 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zabezpieczyć (oznakować) miejsce 

zagrożenia 
-zawiadomić odpowiednie służby 

Skrzyżowanie z 
kablem 

energetycznym i 

urządzeniami 
energetycznymi 

Nie występuje 
Małe 

Średnie 

Duże 

porażenie prądem - roboty pod  nadzorem (zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 

- roboty wykonywane ręcznie w obecności osób 
trzecich 

-udzielenie pierwszej pomocy 
-zabezpieczyć (oznakować) miejsce 

zagrożenia 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Prace w pasie 

kolejowym 

Nie występuje 

Małe 

Średnie 
Duże 

ruch pociągów 

potrącenie przez 

pociąg 

- roboty pod  nadzorem (zgodnie z 

uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w obecności osób 

trzecich 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zabezpieczyć (oznakować) miejsce 

zagrożenia 
-zawiadomić odpowiednie służby 

Prace w pasie 

drogowym 

Nie występuje 
Małe 

Średnie 

Duże 

ruch 
komunikacyjny 

potrącenie przez 

uczestników ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 
- zabezpieczenie znakami i tablicami 

informacyjnymi zgodnie z uzgodnieniem  

-udzielenie pierwszej pomocy 
-zabezpieczyć (oznakować) miejsce 

zagrożenia 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 

energetycznymi 

Nie występuje 
Małe 

Średnie 

Duże 

porażenie prądem - roboty pod  nadzorem  
- roboty wykonane zgodnie z uzgodnieniem  

 

-udzielenie pierwszej pomocy 
-zawiadomić odpowiednie służby 

Prace w 

kanalizacji 
teletechnicznej 

Nie występuje 

Małe 

Średnie 
Duże 

- zatrucie gazem 

-upadek z 

wysokości 
-uszkodzenie ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie obecności gazu 

- roboty obecności osób trzecich 
- barierki zabezpieczające 

-środki ochrony indywidualnej 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Prace na 
wysokościach 

Nie występuje 

Małe 
Średnie 

Duże 

-upadek z 

wysokości 
-uszkodzenie ciała 

- szelko pas 

- słupołazy 
- linka zabezpieczająca 

- drabina 
-współpracownik do asekuracji 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Prace na głębokich 
wykopach 

(powyżej 1m) 

Nie występuje 

Małe 

Średnie 
Duże 

- obsunięcie ziemi 

i zasypanie 

-uszkodzenie ciała 

- odpowiednie szalowanie wykopów 

-współpracownik do asekuracji 

-zabezpieczenie znakami i tablicami 
informacyjnymi 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Skrzyżowanie z 

rzekami i ciekami 

wodnymi 

Nie występuje 

Małe 
Średnie 

Duże 

- utonięcie -odpowiednie szalowanie wykopów 

-współpracownik do asekuracji 
-zabezpieczenie znakami i tablicami 

informacyjnymi 

-udzielenie pierwszej pomocy 

-zawiadomić odpowiednie służby 

Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach branżowych. 

- odnośne zaznaczyć x lub █ 
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