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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W SULIKOWIE
W RAMACH ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SULIKÓW"

1 3I_SULIKÓW _dz. nr 169,196 - ( odcinek nr 1 - długość 219,0+ 46,0 =265,0 m ) 1 14
1.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 1 2
1.2 ROBOTY ZIEMNE 3 4
1.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 5 5
1.4 ROBOTY REGULACYJNE 6 6
1.5 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 7 11
1.6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 12 12
1.7 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE 13 14

2 3I_SULIKÓW _dz. nr 700 - ( odcinek nr 2 - długość 80,0 m ) 15 25
2.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 15 15
2.2 ROBOTY ZIEMNE 16 17
2.3 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 18 22
2.4 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 23 23
2.5 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE 24 25

3 3I_SULIKÓW _dz. nr 707 - ( odcinek nr 3 - długość 122,0 m ) 26 35
3.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 26 26
3.2 ROBOTY ZIEMNE 27 28
3.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 29 29
3.4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 30 34
3.5 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 35 35

4 3I_SULIKÓW _dz. nr 442,444 - ( odcinek nr 4 - długość 200,0 m ) 36 43
4.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 36 36
4.2 ROBOTY ZIEMNE 37 37
4.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 38 39
4.4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BETONOWA 40 43

5 3I_SULIKÓW _dz. nr 723/1, 723/3- (odcinek nr 5-  długość 74,0 m ) 44 57
5.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 44 44
5.2 ROBOTY ZIEMNE 45 46
5.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 47 48
5.4 ROBOTY REGULACYJNE 49 49
5.5 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 50 54
5.6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 55 55
5.7 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE 56 57

6 3I_SULIKÓW _dz. nr 264- (odcinek nr 6-  długość 46,0 m ) 58 70
6.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 58 58
6.2 ROBOTY ZIEMNE 59 60
6.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 61 61
6.4 ROBOTY REGULACYJNE 62 62
6.5 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 63 67
6.6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 68 68
6.7 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE 69 70
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W SULIKOWIE
W RAMACH ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SULIKÓW"

1 3I_SULIKÓW _dz. nr 169,196 - ( odcinek nr 1 - długość 219,0+ 46,0 =265,0 m )
1.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.265 km 0.265
RAZEM 0.265

2
d.1.1

D-
09.01.
01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 ROBOTY ZIEMNE
3

d.1.2
D-
04.01.
01

Koryta wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -gł. 14cm
Krotność = 1.4

m2

820 m2 820.000
RAZEM 820.000

4
d.1.2

D-
04.01.
01

Mechaniczne ścinanie poboczy m2

232.5 m2 232.500
RAZEM 232.500

1.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 
5

d.1.3
D-
08.01.
01B

Oporniki betonowe m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

1.4 ROBOTY REGULACYJNE
6

d.1.4
D-
10.03.
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w
jednym miejscu do 0.1 m3

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.5 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
7

d.1.5
D-
04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

820 m2 820.000
RAZEM 820.000

8
d.1.5

D-
04.04.
04  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego
pasa jezdni + geowłóknina separacyjna
Krotność = 1.4

m2

820 m2 820.000
RAZEM 820.000

9
d.1.5

D
05.03.
05B 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

820 m2 820.000
RAZEM 820.000

10
d.1.5

D
05.03.
05A 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S  o grubości 7 cm
Krotność = 1.75

m2

820 m2 820.000
RAZEM 820.000

11
d.1.5

D
05.03.
05A 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 35

t

179 t 179.000
RAZEM 179.000

1.6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
12

d.1.6
D-
04.04.
04  

POBOCZA- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.10,0cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

232.5 m2 232.500
RAZEM 232.500

1.7 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.7

D-
05.03.
05A

Wykonanie połączenia nawierzchni projektowanej z istniejącą nawierzchnią z beto-
nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

14
d.1.7

D-
05.03.
05A

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą trwale plastyczną
-uszczelnienie styku z istniejącą nawierzchnią asfaltową

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2 3I_SULIKÓW _dz. nr 700 - ( odcinek nr 2 - długość 80,0 m )
2.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE
15

d.2.1
D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.08 km 0.080
RAZEM 0.080

2.2 ROBOTY ZIEMNE
16

d.2.2
D-
04.01.
01

Koryta wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -gł. 14cm
Krotność = 1.4

m2

261.85 m2 261.850
RAZEM 261.850

17
d.2.2

D-
04.01.
01

Mechaniczne ścinanie poboczy m2

82.3 m2 82.300
RAZEM 82.300

2.3 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
18

d.2.3
D-
04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

261.85 m2 261.850
RAZEM 261.850

19
d.2.3

D-
04.04.
04  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego
pasa jezdni + geowłóknina separacyjna
Krotność = 1.4

m2

261.85 m2 261.850
RAZEM 261.850

20
d.2.3

D
05.03.
05B 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

261.85 m2 261.850
RAZEM 261.850

21
d.2.3

D
05.03.
05A 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S  o grubości 7 cm
Krotność = 1.75

m2

261.85 m2 261.850
RAZEM 261.850

22
d.2.3

D
05.03.
05A 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 35

t

45.28 t 45.280
RAZEM 45.280

2.4 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
23

d.2.4
D-
04.04.
04  

POBOCZA- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.10,0cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

82.3 m2 82.300
RAZEM 82.300

2.5 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE
24

d.2.5
D-
05.03.
05A

Wykonanie połączenia nawierzchni projektowanej z istniejącą nawierzchnią z beto-
nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

25
d.2.5

D-
05.03.
05A

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą trwale plastyczną
-uszczelnienie styku z istniejącą nawierzchnią asfaltową

m

10.2 m 10.200
RAZEM 10.200

3 3I_SULIKÓW _dz. nr 707 - ( odcinek nr 3 - długość 122,0 m )
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3.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE
26

d.3.1
D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.122 km 0.122
RAZEM 0.122

3.2 ROBOTY ZIEMNE
27

d.3.2
D-
04.01.
01

Koryta wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -gł. 14cm
Krotność = 1.4

m2

380.5 m2 380.500
RAZEM 380.500

28
d.3.2

D-
04.01.
01

Mechaniczne ścinanie poboczy m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

3.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 
29

d.3.3
D-
08.01.
01B

Oporniki betonowe m

16.1 m 16.100
RAZEM 16.100

3.4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
30

d.3.4
D-
04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

380.5 m2 380.500
RAZEM 380.500

31
d.3.4

D-
04.04.
04  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego
pasa jezdni + geowłóknina separacyjna
Krotność = 1.4

m2

380.5 m2 380.500
RAZEM 380.500

32
d.3.4

D
05.03.
05B 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

380.5 m2 380.500
RAZEM 380.500

33
d.3.4

D
05.03.
05A 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S  o grubości 7 cm
Krotność = 1.75

m2

380.5 m2 380.500
RAZEM 380.500

34
d.3.4

D
05.03.
05A 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 35

t

66.58 t 66.580
RAZEM 66.580

3.5 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
35

d.3.5
D-
04.04.
04  

POBOCZA- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.10,0cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

96 m2 96.000
RAZEM 96.000

4 3I_SULIKÓW _dz. nr 442,444 - ( odcinek nr 4 - długość 200,0 m )
4.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE
36

d.4.1
D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.2 km 0.200
RAZEM 0.200

4.2 ROBOTY ZIEMNE
37

d.4.2
D-
04.01.
01

Koryta wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -gł. 23cm
Krotność = 2.3

m2

616.61 m2 616.610
RAZEM 616.610

4.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 
38

d.4.3
D-
08.01.
01B

Oporniki betonowe m
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.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

19.5 m 19.500
RAZEM 19.500

39
d.4.3

D-
08.01.
01B

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

424 m 424.000
RAZEM 424.000

4.4 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BETONOWA
40

d.4.4
D-
04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

616.61 m2 616.610
RAZEM 616.610

41
d.4.4

D-
04.04.
04  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego
pasa jezdni
Krotność = 1.4

m2

380.5 m2 380.500
RAZEM 380.500

42
d.4.4

D-
05.03.
23A

Warstwa podsypkowa z maiłu kamiennego 0/4 zagęszczanego mechanicznie o
gr.3 cm
Krotność = 0.6

m2

616.61 m2 616.610
RAZEM 616.610

43
d.4.4

D-
05.03.
23A

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

616.61 m2 616.610
RAZEM 616.610

5 3I_SULIKÓW _dz. nr 723/1, 723/3- (odcinek nr 5-  długość 74,0 m )
5.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE
44

d.5.1
D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.074 km 0.074
RAZEM 0.074

5.2 ROBOTY ZIEMNE
45

d.5.2
D-
04.01.
01

Koryta wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -gł. 14cm
Krotność = 1.4

m2

229 m2 229.000
RAZEM 229.000

46
d.5.2

D-
04.01.
01

Mechaniczne ścinanie poboczy m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

5.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 
47

d.5.3
D-
08.01.
01B

Oporniki betonowe m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

48
d.5.3

D-
08.05.
01, 

Ścieki z elementów betonowych  na podbudowie C12/15-KORYTKO MULDOWE
50

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

5.4 ROBOTY REGULACYJNE
49

d.5.4
D-
10.03.
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w
jednym miejscu do 0.1 m3

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

5.5 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
50

d.5.5
D-
04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

229 m2 229.000
RAZEM 229.000

51
d.5.5

D-
04.04.
04  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego
pasa jezdni + geowłóknina separacyjna
Krotność = 1.4

m2
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229 m2 229.000
RAZEM 229.000

52
d.5.5

D
05.03.
05B 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

229 m2 229.000
RAZEM 229.000

53
d.5.5

D
05.03.
05A 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S  o grubości 7 cm
Krotność = 1.75

m2

229 m2 229.000
RAZEM 229.000

54
d.5.5

D
05.03.
05A 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 35

t

40.08 t 40.080
RAZEM 40.080

5.6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
55

d.5.6
D-
04.04.
04  

POBOCZA- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10,0cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

5.7 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE
56

d.5.7
D-
05.03.
05A

Wykonanie połączenia nawierzchni projektowanej z istniejącą nawierzchnią z beto-
nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

57
d.5.7

D-
05.03.
05A

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą trwale plastyczną
-uszczelnienie styku z istniejącą nawierzchnią asfaltową

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

6 3I_SULIKÓW _dz. nr 264- (odcinek nr 6-  długość 46,0 m )
6.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE
58

d.6.1
D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.046 km 0.046
RAZEM 0.046

6.2 ROBOTY ZIEMNE
59

d.6.2
D-
04.01.
01

Koryta wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników -gł. 14cm
Krotność = 1.4

m2

143.8 m2 143.800
RAZEM 143.800

60
d.6.2

D-
04.01.
01

Mechaniczne ścinanie poboczy m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

6.3 ELEMENTY ULIC I PLACÓW- KRAWĘŻNIKI , ŚCIEKI 
61

d.6.3
D-
08.01.
01B

Oporniki betonowe m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

6.4 ROBOTY REGULACYJNE
62

d.6.4
D-
10.03.
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w
jednym miejscu do 0.1 m3

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6.5 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
63

d.6.5
D-
04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

143.8 m2 143.800
RAZEM 143.800
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

64
d.6.5

D-
04.04.
04  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego
pasa jezdni + geowłóknina separacyjna
Krotność = 1.4

m2

143.8 m2 143.800
RAZEM 143.800

65
d.6.5

D
05.03.
05B 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

143.8 m2 143.800
RAZEM 143.800

66
d.6.5

D
05.03.
05A 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S  o grubości 7 cm
Krotność = 1.75

m2

143.8 m2 143.800
RAZEM 143.800

67
d.6.5

D
05.03.
05A 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 35

t

25.16 t 25.160
RAZEM 25.160

6.6 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
68

d.6.6
D-
04.04.
04  

POBOCZA- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.10,0cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

6.7 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE / INNE
69

d.6.7
D-
05.03.
05A

Wykonanie połączenia nawierzchni projektowanej z istniejącą nawierzchnią z beto-
nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

t

0.05 t 0.050
RAZEM 0.050

70
d.6.7

D-
05.03.
05A

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą trwale plastyczną
-uszczelnienie styku z istniejącą nawierzchnią asfaltową

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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