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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST  ‐ogólna specyfikacja techniczna 
SST  ‐szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
PZJ  ‐program zapewnienia jakości 
bhp ‐bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
1. WSTĘP 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" 
1.1.2. Lokalizacja inwestycji 
Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów.             
1.1.3. Rodzaj przedsięwzięcia 
Roboty budowlane, roboty inżynieryjne, branża drogowa. 
1.1.4. Zamawiający 
Gmina Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59‐970 Sulików 
1.2. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Zakres  opracowania  obejmuje  przebudowę  dróg  wewnętrznych.  W  ramach  zadania  wykonana  zostanie 
przebudowa dróg wewnętrznych obejmująca następujące elementów zagospodarowania terenu: jezdnia, zjazdy, 
pobocza, ścieki betonowe, istniejące rowy odwadniające, istniejące przepusty, oznakowanie, tereny zielone. 
Ponadto  zaprojektowane  zagospodarowanie  porządkuje  i  rozwiązuje  sprawy  związane  z  programem 
funkcjonalno‐użytkowym  przedmiotowego  terenu,  wprowadzając  jego  racjonalne,  estetyczne  i  spójne 
wykorzystanie. 
1.3. Przedmiot OST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST) D‐M‐ 00.00.00 Wymagania ogólne  są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych do wykonania na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej wymienionych robót: 
D‐M‐00 00 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

D‐01 01 01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D‐01 02 01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

D‐01 02 04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG                                                                    

D‐ 02 00 01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE                                                      

D‐02 01 01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH                              

D‐02 03 01  WYKONANIE NASYPÓW                                                                                  

D‐04 01 01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA                 

D‐04 02 01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA / WYRÓWNAWCZA                                              

D‐04 04 04    PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO/ WARSTWA WYRÓWNAWCZA 

D‐05 03 05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

D‐06 01 01 UMOCNIENIE  SKARP I DNA ROWU                                                                                   

D‐06 04 01  ROWY                                                                                                              

D‐07 02 01 OZNAKOWANIE PIONOWE                                                                             

D‐09 01 01 ZIELEŃ DROGOWA                                                                                          

GG‐00 12 01  POMIAR POWYKONAWCZY                                                                             

Kody CPV: 
45000000‐7 ROBOTY BUDOWLANE 
45100000‐8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
45110000‐1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
45222000‐9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH, Z WYJĄTKIEM MOSTÓW, TUNELI, 

SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ 
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1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Roboty budowlane  – budowa,  a  także prace polegające na przebudowie, montażu,  remoncie  lub  rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 Przebudowa ‐ wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych 
lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość  bądź  liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  są 
dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  niewymagającym  zmiany  granic  pasa 
drogowego. 
 Remont ‐ wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
 Wymiana  ‐  wykonanie  wszelkich  czynności  związanych  bezpośrednio  z  przywróceniem  remontowanemu 
elementowi właściwego  stanu,  tak  pod względem  użytkowym  jak    i  technicznym.  Polega  ona  na  rozebraniu, 
wykuciu  lub zdemontowaniu uszkodzonego oraz wykonaniu, wbudowaniu, wmontowaniu, ułożeniu  itp. nowego 
elementu. 
 Naprawa  ‐  wykonanie  wszelkich  czynności  związanych  bezpośrednio  z  remontem  istniejącego  elementu  i 
przywróceniem mu stanu właściwego tak pod względem użytkowym jak i technicznym. Polega ona na częściowej 
rozbiórce lub demontażu elementu oraz uzupełnieniu ubytków z zastosowaniem nowych materiałów. 
 Uzupełnienie  ‐  wykonanie  elementów  w  miejsce  brakujących  lub  po  uprzednio  dokonanej  rozbiórce  lub 
demontażu z wykonaniem drobnych wykuć  i  rozbiórek związanych   z wpasowaniem nowych elementów do  już 
istniejących. 
 Chodnik ‐ wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych, 
 Konstrukcja nawierzchni ‐ układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
 Koryto ‐ element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni, 
 Nawierzchnia  ‐ warstwa  lub  zespół warstw  służących do przejmowania  i  rozkładania obciążeń od  ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
 Warstwa  ścieralna  ‐  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  
i czynników atmosferycznych. 
 Warstwa  wiążąca  ‐  warstwa  znajdująca  się między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 Warstwa  wyrównawcza  ‐  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu  istniejącej 
nawierzchni. 
 Podbudowa  ‐ dolna  część nawierzchni  służąca do przenoszenia obciążeń od  ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 Podbudowa zasadnicza  ‐ górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 Podbudowa pomocnicza  ‐ dolna część podbudowy spełniająca, obok  funkcji nośnych,  funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 Warstwa  mrozoochronna  ‐  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed  skutkami 
działania mrozu. 
 Warstwa odcinająca  ‐ warstwa  stosowana w  celu uniemożliwienia  przenikania  cząstek  drobnych  gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
 Warstwa odsączająca ‐ warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
 Podłoże nawierzchni ‐ grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
 Podłoże ulepszone nawierzchni ‐ górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, 
 Aprobata  Techniczna  ‐  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego 
przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielenia 
aprobat technicznych. 
 Certyfikat  Zgodności  ‐  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania ‐ należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
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 Dziennik  Budowy  ‐  dziennik  o  takim  tytule,  prowadzony  przez  wykonawcę  na  Placu  Budowy  zgodnie  z 
wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego. 
 Inspektor  Nadzoru  (Inspektor)  ‐  oznacza  osobę  fizyczną  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe 
wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  do  której  obowiązków  należy  pełny  zakres  czynności  wymienionych  w 
przepisach art.25 i art.26 ustawy Prawo Budowlane 
 Inwestor ‐ oznacza Zamawiającego w rozumieniu rozdziału 3 Prawa Budowlanego. 
 Kierownik  Budowy  ‐  Wykonawca  lub  osoba  fizyczna  przez  niego  wyznaczona  posiadająca  odpowiednie 
kwalifikacje  zawodowe, upoważniona do  kierowania  robotami  i do występowania w  jego  imieniu w  sprawach 
związaną z realizacją zamówienia. 
 Książka Obmiarów  ‐  jest  to  dokument, w  którym  Kierownik  Budowy  odnotowuje  ilości wykonanych  robót 
niezwłocznie po ich ukończeniu, 
 Ślepy kosztorys ‐ wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 Pozwolenie na budowę ‐ oznacza oficjalne zezwolenie na budowę wydane przez władze zgodnie z rozdziałem 4 
Prawa Budowlanego. 
 Projektant  ‐ osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje wymagana przez Rozdział 2  i pełniąca funkcje przypisane 
przez art. 20 oraz art. 21 polskiego Prawa Budowlanego. 
 Teren budowy  ‐ oznacza przekazane Wykonawcy przez  Inwestora miejsca, na których mają być wykonywane 
roboty oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako części terenu budowy. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na  terenie 
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na 
własny koszt. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz  projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
 Wykonawcy; wykaz  zawierający  spis dokumentacji projektowej,  którą Wykonawca opracuje w  ramach  ceny 

kontraktowej. 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora 
Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności 
wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach  kontraktowych,  a o  ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  podejmie  decyzję  o wprowadzeniu  odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności, wymiary  podane  na  piśmie  są ważniejsze od wymiarów  określonych  na  podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione  innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed  przystąpieniem  do  robót Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie  trwania budowy. W zależności od potrzeb  i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco  aktualizowany  przez Wykonawcę.  Każda  zmiana, w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe 
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt  przystąpienia  do  robót Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie, w miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora Nadzoru 
tablic  informacyjnych, których  treść będzie  zatwierdzona przez  Inspektora Nadzoru. Tablice  informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest włączony w  cenę 
kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  i znaki ostrzegawcze oraz   wszelkie  inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu, Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie  oznakuje  teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt  przystąpienia  do  robót Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie, w miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora Nadzoru, 
tablic  informacyjnych, których  treść będzie  zatwierdzona przez  Inspektora Nadzoru. Tablice  informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest włączony w  cenę 
kontraktową. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a wynikających  z  nadmiernego  hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli Wykonawca  użył materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a  ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable  itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń potwierdzenie  informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i 
powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru  i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli  teren budowy przylega do  terenów  z  zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie  realizować  roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco  informowany o wszystkich umowach  zawartych pomiędzy Wykonawcą  a 
właścicielami nieruchomości  i dotyczących korzystania z własności  i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z  terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. 
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Uznaje się,  że wszelkie koszty  związane  z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót  i za wszelkie materiały  i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa  lub  jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany  jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz  inne 
przepisy,  regulaminy  i wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  i będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw  lub  innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów  lub urządzeń użytych  lub  związanych  z wykonywaniem  robót  i w  sposób  ciągły będzie  informować 
Inspektora Nadzoru o  swoich działaniach, przedstawiając kopie  zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw 
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie 
postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do 
konkretnego kraju  lub regionu, mogą być również stosowane  inne odpowiednie normy zapewniające równy  lub 
wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego 
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi 
zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia. 
1.6.14. Wykopaliska 
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu 
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku  tych poleceń Wykonawca poniesie koszty  i/lub wystąpią opóźnienia w  robotach,  Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i Wykonawcą  ustali wydłużenie  czasu wykonania  robót  i/lub wysokość  kwoty,  o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.7. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz  inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D‐M‐00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inżyniera/Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów  jak  również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie  partii materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że wszelkie materiały  z  danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada  za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  ze 
źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań 
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  z wykopów na  terenie budowy  lub  z  innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy   i złożone w 
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem  tego materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie  to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość  i właściwości  i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu  sprawdzenia 
zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu 
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić  podstawę  do  akceptacji  określonej  partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się w miejscu  nie  należącym  do Wykonawcy, Wykonawca  uzyska  dla  Inspektora 

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba  i wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i uzyska  jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później  zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków  umowy,  zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia  spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót  zgodnie  z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie 
przez  Inspektora Nadzoru 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą 
oparte  na wymaganiach  określonych w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także w 
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe  i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne, 
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli  robót będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość 
robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania  co do  zakresu badań  i  ich  częstotliwość  są określone w  SST, normach  i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one  tam określone,  Inspektor Nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy 
posiadają ważną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia  te będą  tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  i dopuści  je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i  stwierdzona  zostanie odpowiednia  jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod  pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez  Inspektora Nadzoru. 
Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań wykonywanych  przez  Inspektora Nadzoru  będą  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, które 
budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo  inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów  lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  i 
terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań  (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na  formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez 
między  innymi  swoje  badania,  będzie oceniać  zgodność materiałów  i  robót  z wymaganiami  SST  na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  zgodności materiałów  i  robót  z dokumentacją projektową  i  SST. 
Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań 
niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza w  okresie wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed  i w  trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie  jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów 
robót. Obmiary wykonanych  robót przeprowadza  się w  sposób ciągły w  jednostkach przyjętych w kosztorysie  i 
wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w  formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) ‐ (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony  z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż  linii 
osiowej. 
Jeśli  SST właściwe  dla  danych  robót  nie wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3  jako  długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST  Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  ich  ilości,  jakości  i 
wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę 
wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór ostateczny  robót  nastąpi w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od  dnia  potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca  roboty dokona  ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz  zgodności wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie 
ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty  pod względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny polega  na ocenie wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D‐M‐00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D‐M‐00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie  i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier  i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy i normatywy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe i instrukcje. 
Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  czytać  łącznie  z  rysunkami    i  specyfikacjami,  jak  by  one  tam 
występowały. Wykonawca powinien być w pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert).  
Roboty  będą  wykonywane  w  sposób  bezpieczny,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  
i obowiązującymi w Polsce przepisami. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które  obowiązują  w  związku  z 
wykonywaniem prac objętych zamówieniem i stosowania się do ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2. Przepisy prawne 
1. Ustawa z dnia 7  lipca 1994  r.  ‐ Prawo budowlane  (Dz.U.Nr 89, poz. 414, Dz. U.  z 2003  r. Nr 207, poz. 2016, 
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959), 
2.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r. w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i 
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony 
zdrowia. (Dz.U.2002 Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), która weszła w życie 1maja 
2004 r. 
5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których  realizacji  jest wymagane ustanowienie  inspektora nadzoru  inwestorskiego  (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 
1554). 
9.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  30  grudnia  1994  r.  w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 8 poz. 38, zmiany: Dz.U.01‐5‐42 (art.59 pkt 2), 
02‐134‐1130, 03‐175‐1704). 
10.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1131). 
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  
i zakresu opracowań geodezyjno‐kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U.1995 Nr 25 poz. 133). 
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D‐01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót  związanych  z  wytyczeniem  geodezyjnym  i  punktów  wysokościowych  na  zadaniu  „Przebudowa  dróg 
wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; 
dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenia położenia obiektów budowlanych. 
1.3.1. Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem i punktów wysokościowych wchodzą: 
a)     sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)      zastabilizowanie  punktów w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz  oznakowanie w  sposób 
ułatwiający   odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne ‐ punkty załamania osi, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami 
podanymi w OST 00.00 „Roboty budowlane‐ Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” w p. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do  utrwalenia  punktów  głównych  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem  stalowym,  słupki 
betonowe  albo  rury metalowe  o  długości  około  0,50 metra.  Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót 
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 
m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane  średnicy od 0,05 do 0,08 m  i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w  istniejącej nawierzchni bolce stalowe  średnicy 5 mm  i długości od  
0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do pomiarów należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

  tyczki, 

  łaty, 

  taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
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Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można transportować dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 ,,Wymagania ogólne” w p. 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia  i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia  robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu  istotnie różnią się od 
rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Zamawiającego. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Zamawiającego. Wszystkie  roboty dodatkowe, wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych w dokumentacji 
projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Zamawiającego,  zostaną  wykonane  na  koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza,  że  roboty dodatkowe w  takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Zamawiającego.  Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  i  punkty 
pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez  Zamawiającego. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  i  ich oznaczeń w czasie  trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one 
odtworzone  na  koszt Wykonawcy. Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  i punktów wysokościowych 
Punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób  trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków 
betonowych,  a  także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza  granicą  robót  ziemnych. Repery 
robocze należy  założyć poza  granicami  robót  związanych  z wykonaniem obiektów.  Jako  repery  robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych  lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu  do  reperów  państwowych.  Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 6.  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  i  punktów wysokościowych  należy  prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczonych obiektów w planie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór  robót  związanych  z  wytyczeniem  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie punktów głównych dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w  sposób  trwały, ochrona  ich przed  zniszczeniem  i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający odpowiednio kształtując przedmiar robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Instrukcja techniczna 0‐1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
10.2. Instrukcja  techniczna G‐3. Geodezyjna obsługa  inwestycji, Główny Urząd Geodezji  i Kartografii, Warszawa 
1979. 
10.3. Instrukcja techniczna G‐1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
10.4. Instrukcja techniczna G‐2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
10.5. Instrukcja techniczna G‐4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
10.6. Wytyczne techniczne G‐3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
10.7. Wytyczne techniczne G‐3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D‐01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót  związanych  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  na  zadaniu  „Przebudowa  dróg wewnętrznych w  Radzimowie 
Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 
464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z usunięciem drzew  i 
krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
 piły mechaniczne, 
 siekiery. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  na wskazane miejsce,  zasypanie  dołów  oraz  ewentualne  spalenie  na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Teren pod budowę drogi w pasie  robót  ziemnych, w miejscach dokopów  i w  innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w  tzw.  sezonie  rębnym, ustalonym 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić  z  roślinności, wykarczować pnie  i usunąć  korzenie  tak,  aby  zawartość  części organicznych w  gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność  istniejąca w pasie  robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie  uszkodzona  lub 
zniszczona przez Wykonawcę,  to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
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Pnie  drzew  i  krzaków  znajdujące  się  w  pasie  robót  ziemnych,  powinny  być  wykarczowane,  za  wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów ‐ jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje 

się  co najmniej  2 metry  od powierzchni  projektowanej  korony drogi  albo powierzchni  skarpy  nasypu.  Pnie 
pozostawione pod nasypami powinny być  ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią  terenu. Powyższe 
odstępstwo  od  ogólnej  zasady,  wymagającej  karczowania  pni,  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia  skarpy wykopu przecinającego  się  z  terenem. W  tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów  doły  po wykarczowanych  pniach  należy wypełnić  gruntem  przydatnym  do  budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D‐02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w  obrębie  przewidywanych wykopów,  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed  gromadzeniem  się w  nich 
wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 
sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST  lub wskazaniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to  sposób 
wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie  roślinności usuniętej w czasie  robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie  technologii, umożliwiających  intensywne spalanie, z powstawaniem małej  ilości dymu,  to 
jest  spalanie w wysokich  stosach albo  spalanie w dołach  z wymuszonym dopływem powietrza. Po  zakończeniu 
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli  warunki  atmosferyczne  lub  inne  względy  zmusiły  Wykonawcę  do  odstąpienia  od  spalania  lub  jego 
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu  innych prac, Wykonawca 
powinien  usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce  zaakceptowane  przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za  zgodą  Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  są  zakopywane  na  terenie  budowy,  to  powinny  być  one  układane w 
warstwach.  Każda warstwa  powinna  być  przykryta warstwą  gruntu.  Ostatnia warstwa  powinna  być  przykryta 
warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości 
po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 
odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni 
i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w SST D‐02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
 dla drzew  ‐ sztuka, 
 dla krzaków  ‐ hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po wykarczowanych  pniach, 
przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
 wywiezienie pni, karpiny  i gałęzi poza teren budowy  lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
 zasypanie dołów, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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D‐ 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z robotami ziemnymi na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na 
dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 
53; Obr. Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich 
robót ziemnych na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Budowla ziemna  ‐ budowla wykonana w gruncie  lub z gruntu naturalnego  lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2.Wykop płytki ‐ wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3.Wykop średni ‐ wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4.Wykop głęboki ‐ wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5.Grunt nieskalisty ‐ każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.6 jako grunt skalisty. 
1.4.6.Grunt  skalisty  ‐  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany o nieprzesuniętych blokach,  którego próbki nie wykazują 
zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem wody  destylowanej; mają wytrzymałość  na  ściskanie  Rc 
ponad  0,2 MPa; wymaga  użycia  środków wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub  hydraulicznych  do 
odspojenia. 
1.4.7.Odkład  ‐ miejsce wbudowania  lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.8.Wskaźnik zagęszczenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI 


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gdzie: 
�d  ‐  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN‐77/8931‐12, (Mg/m3), 
�ds  ‐  maksymalna gęstość objętościowa  szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  zgodnie  z 
PN‐B‐04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości ‐ wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I 

 
gdzie: 
E1 ‐ moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN‐S‐02205:1998, 
E2  ‐  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obciążeniu  badanej  warstwy  zgodnie  z  PN‐S‐
02205:1998. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami 
podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy wykonywaniu wykopów  powinny  być  przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypania. Grunty przydatne do zasypania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego. 
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  zasypania,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  składowisko 
odpadów.  Zamawiający  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu do: 
‐       odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
‐       jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do 
hydromechanizacji itp.), 
‐      transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
‐      sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność  środków 
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może być podstawą  roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Zamawiającego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż � 10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i ‐3 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  �  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3‐
metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne  wymagania  dotyczące  nierówności,  wynikające  ze  sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych w  dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych  i opadowych poza obszar  robót  ziemnych  tak, aby  zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem  i  nawodnieniem. Wykonawca ma  obowiązek  takiego wykonywania wykopów  i  nasypów,  aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Odprowadzenie wód do  istniejących  zbiorników naturalnych  i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  trwania  robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
‐ właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
‐ właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Pomiar szerokości dna 
rowów 

Pomiar taśmą, szablonem w miejscach, które budzą wątpliwości 

2  Pomiar pochylenia skarp 

3  Badanie zagęszczenia 
gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz 
nie rzadziej niż w trzech punktach na 100 m2 warstwy 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie  materiały  niespełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną 
odrzucone.  Jeśli  materiały  niespełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie 
Zamawiającego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  może  uznać  wadę  za  niemającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” w p. 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie podłoża po usunięciu warstwy humusu 
lub/i darniny, w celu określenia zanieczyszczenia podłoża. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00  „Wymagania ogólne” w p. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN‐B‐02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2.  PN‐B‐04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3.  PN‐B‐04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4.  BN‐77/8931‐12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D‐02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych  na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 
374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; 
Obr. Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy dróg 
i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST D‐02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał  występujący  w  podłożu  wykopu  jest  gruntem  rodzimym/antropogenicznym,  który  będzie  stanowił 
podłoże  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  [12] 
powinien  charakteryzować  się  grupą  nośności  G1.    Gdy  podłoże  nawierzchni  zaklasyfikowano  do  innej  grupy 
nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D‐02.00.01 pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D‐02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować  ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa  uszkodzeń, wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów  były  odspajane  oddzielnie, w  sposób  uniemożliwiający  ich wymieszanie. Odstępstwo  od  powyższego 
wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Inspektora 
Nadzoru. 
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektora Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach  i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

  Minimalna wartość Is dla:   

Strefa
korpusu 

autostrad  innych dróg

i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu KR3‐
KR6 

kategoria ruchu KR1‐
KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

Jeżeli grunty  rodzime w wykopach  i miejscach  zerowych nie  spełniają wymaganego wskaźnika  zagęszczenia,  to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
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Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o  ile nie są określone 
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Dodatkowo można  sprawdzić  nośność warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych  na  podstawie  pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN‐02205:1998 [4] rysunek 4. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać  ruchu budowlanego po dnie wykopu o  ile  grubość warstwy  gruntu  (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch maszyn 
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni  robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p‐kcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D‐02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie,  
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST D‐02.00.01 pkt 10. 
 
 
 
 
 

STWiOR         
Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53  

‐29‐ 

D‐02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
nasypów na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 
464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy  lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST D‐02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D‐02.00.01 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN‐S‐02205 :1998 
[4]. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN‐S‐02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne  Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo‐
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis‐
tości U�15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL       � 35% 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 
 

‐ gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

‐  gdy  będą  wbudowane  w 
miejsca  suche  lub 
zabezpieczone  od  wód 
gruntowych  i 
powierzchniowych 

‐ do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
‐ w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
‐ do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 
 
‐ gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
‐ o ograniczonej podatności na 
rozpad ‐ łączne straty masy do 
5% 
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poniżej 2%  10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo‐żużlowe 
 

‐ gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
‐ gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na‐ 
sypów w stre‐ 
fie przemar‐ 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio‐ 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej‐ 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają‐ 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo‐
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej �2% 
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
‐ pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
‐ drobnoziarniste i  nierozpado‐ 
we: straty masy do 1% 
‐ o wskaźniku nośności wnoś�10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
‐ gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D‐02.00.01 pkt 3. 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W  tablicy  2 podano,  dla  różnych  rodzajów  gruntów, orientacyjne dane  przy doborze  sprzętu  zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu     

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat‐ 

 

zagęszczających  grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejś

ć 
n *** 

grubość 
warstw

y 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstw

y 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

ności maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8  0,1 do 
0,2 

4 do 8  0,2 do 
0,3 

4 do 8  1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

‐  ‐  0,2 do 
0,3 

8 do 12  0,2 do 
0,3 

8 do 12  2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8  0,2 do 
0,4 

6 do 10  ‐  ‐ 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8  0,2 do 
0,4 

3 do 4  0,3 do 
0,6 

3 do 5  4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6  0,2 do 
0,4 

6 do 10  0,2 do 
0,4 

6 do 10  5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8  ‐  ‐  0,2 do 
0,5 

4 do 8  6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4  0,1 do 
0,3 

3 do 5  0,2 do 
0,4 

3 do 4  6) 
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Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 
8,0 

4 do 
10 

uderz
eń w 
punkt

1,0 do 
4,0 

3 do 6 
uderze
ń w 
punkt 

 
1,0 do 
5,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości � 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi:  1)  Do  zagęszczania  górnych  warstw  podłoża.  Zalecane  do  codziennego  wygładzania  (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych ‐  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D‐02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 5. 
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce  ukopu  lub  dokopu  powinno  być  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  innych  dokumentach 
kontraktowych lub przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 
być ono zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Miejsce ukopu  lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz  lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O  ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie  lub zgodnie ze 
spadkiem  terenu. Ukopy mogą mieć  kształt poszerzonych  rowów przyległych do  korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane  z powrotem w miejscu  ich pozyskania,  zgodnie  ze wskazaniami  Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Roboty  te  będą włączone  do  obmiaru  robót  i  opłacone  przez  Zamawiającego  tylko wówczas,  gdy  odspojenie 
gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno  i  skarpy  ukopu  po  zakończeniu  jego  eksploatacji  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z 
otaczającym  terenem.  Na  dnie  i  skarpach  ukopu  należy  przeprowadzić  rekultywację  według  odrębnej 
dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
Jeżeli pochylenie poprzeczne  terenu w  stosunku do osi nasypu  jest większe niż  1:5 należy, dla  zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%  � 
1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
Wykonawca powinien  skontrolować wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,  zalegających w  strefie podłoża 
nasypu,  do  głębokości  0,5 m  od  powierzchni  terenu.  Jeżeli wartość wskaźnika  zagęszczenia  jest mniejsza  niż 
określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
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Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  3  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczanie  podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiające  uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 

terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 
i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu  
KR3‐KR6 

kategoria ruchu 
KR1‐KR2  

do 2   1,00  0,97 0,95

ponad 2   0,97  0,97 0,95

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN‐02205:1998 [4] rysunek 3. 
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powiązania z podstawą nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 
w pkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o  różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o  jednakowej grubości na 
całej  szerokości nasypu. Grunty  spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
współczynniku  K1010

‐5 m/s)  ze  spadkiem  górnej powierzchni około  4%  � 1%.  Kiedy nasyp  jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp  jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.  Ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia  jest wykonana z 
gruntu spoistego,  to  jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza  nasyp  z  zastosowaniem  ścieku.  Takie  ukształtowanie  górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną  warstwę  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,5  m  należy  wykonać  z  gruntów  niewysadzinowych,  o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 � 6 10 

–5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U � 5. Jeżeli Wykonawca nie 
dysponuje  gruntem o  takich właściwościach,  Inżynier/Inspektor Nadzoru może wyrazić  zgodę na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez  stabilizację cementem, wapnem  lub popiołami  lotnymi. W  takim przypadku 
jest  konieczne  sprawdzenie warunku  nośności  i mrozoodporności  konstrukcji  nawierzchni  i wprowadzenie 
korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na  terenach  o  wysokim  stanie  wód  gruntowych  oraz  na  terenach  zalewowych  dolne  warstwy  nasypu,  o 
grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 
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h) Przy  wykonywaniu  nasypów  z  popiołów  lotnych,  warstwę  pod  popiołami,  grubości  0,3  do  0,5  m,  należy 
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać 
spadki poprzeczne 4% �1% według poz. d). 

i) Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  powinien  być  bezzwłocznie  wbudowany  w  nasyp. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać 
się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni 
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w 
tablicy 1). 
b) Wykonywanie  nasypów  z  gruntów  kamienistych  lub  gruboziarnistych  odpadów  przemysłowych  bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni 
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10‐centymetrową 
warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 
mm i spełniających warunek: 

4 d85 � D15 � 4 d15 
gdzie: 
d85 i d15 ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm), 
D15  ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
  Części  nasypów wykonywane  tą metodą  nie mogą  sięgać wyżej  niż  1,2 m  od  projektowanej  niwelety 
nasypu. 
5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w  obrębie  przepustów  należy wykonywać  jednocześnie  z  obu  stron  przepustu  z  jednakowych,  dobrze 
zagęszczonych  poziomych  warstw  gruntu.  Dopuszcza  się  wykonanie  przepustów  z  innych  poprzecznych 
elementów  odwodnienia  w  przekopach  (wcinkach)  wykonanych  w  poprzek  uformowanego  nasypu.  W  tym 
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić wymagania określone  w       pkcie 
5.3.3.6. 
5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go 
murem oporowym. 
5.3.3.5. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu  istniejącego nasypu należy wykonywać w  jego  skarpie  stopnie o  szerokości do 1,0 m. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% �1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy wykonywaniu  styku  dwóch  przyległych  części  nasypu, wykonanych  z 
gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 
albo hydratyzowanym. 
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 
po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy. 
5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano w pkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych      �2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  �2 % 
c) w mieszaninach popiołowo‐żużlowych  +2%,  �4 % 

  Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
pktach 6.3.2 i 6.3.3. 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zagęszczenie  warstwy  należy  określać  za  pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę  zagęszczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i wtórnego modułu  odkształcenia,  określonych 
zgodnie z normą PN‐S‐02205:1998  [4], należy stosować  tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie  jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN‐77/8931‐12 [9]. 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów w  nasypach,  określony według  normy  BN‐77/8931‐12  [9],  powinien  na  całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

  Minimalna wartość Is dla: 

Strefa 
nasypu 

autostrad 
i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

kategoria 
ruchu     

KR3‐KR6 

kategoria ruchu
KR1‐KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
‐ 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

 
 

1,00 

 
 
‐ 

 
 
‐ 
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‐ 0,2 do 1,2 m (inne drogi) ‐  1,00 0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierz‐
chni robót ziemnych poniżej: 
‐ 2,0 m (autostrady) 
‐ 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
‐ 

 
‐ 

0,97 

 
‐ 

0,95 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN‐S‐
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is �1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is �1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 
iłów – 2,0, 
e) dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca  powinien 
spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne 
zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  powinien  usunąć 
warstwę  i  wbudować  nowy  materiał,  o  ile  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  nie  zezwoli  na  ponowienie  próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 
Odcinek  doświadczalny  dla  próbnego  zagęszczenia  gruntu  o  minimalnej  powierzchni  300  m2,  powinien  być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 
4,5 m każde. Poszczególne   warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie  inną grubość  z  tym,  że 
wszystkie muszą mieścić  się w  granicach właściwych  dla  danego  sprzętu  zagęszczającego. Wilgotność  gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej 
wyżej  zasady powinien być następnie  zagęszczony,  a po  każdej  serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić  ustalenie  wskaźnika  zagęszczenia  w  dolnej  części  warstwy.  Na  podstawie  porównania  uzyskanych 
wyników  zagęszczenia  z  wymaganiami  podanymi  w  pkcie  5.3.4.4  dokonuje  się  wyboru  sprzętu  i  ustala  się 
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotyczą  postępowania  z  gruntami  lub  innymi  materiałami,  które  zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  oraz  wykorzystania  w  innych  pracach,  związanych  z  budową  trasy 

drogowej, 
c) ze  względu  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione  oczekiwanie  na  wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca  może  przyjąć,  że  zachodzi  jeden  z  podanych  wyżej  przypadków  tylko  wówczas,  gdy  zostało  to 
jednoznacznie  określone  w  dokumentacji  projektowej,  harmonogramie  robót  lub  przez  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w  razie możliwości wykorzystane  do wyrównania  terenu,  zasypania  dołów  i  sztucznych wyrobisk  oraz  do 
ewentualnego  poszerzenia  nasypów.  Roboty  te  powinny  być wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
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odpowiednimi  zasadami,  dotyczącymi  wbudowania  i  zagęszczania  gruntów  oraz  wskazówkami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały  te należy 
przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  miejsce  odkładu  zostało  wybrane  przez  Wykonawcę,  musi  być  ono  zaakceptowane  przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu,  jeżeli pochylenie poprzeczne terenu  jest niewielkie, przy czym 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

a) przy znacznym pochyleniu poprzecznym  terenu,  jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać  tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

b) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
c) na  odcinkach  zagrożonych  przez  zasypywanie  drogi  śniegiem,  odkład  należy wykonać od  strony  najczęściej 

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli  odkład  zostanie  wykonany  w  nie  uzgodnionym miejscu  lub  niezgodnie  z  wymaganiami,  to  zostanie  on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające  z  ewentualnych  uszkodzeń  środowiska  naturalnego  wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności  ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST.  Jeżeli  nie  określono  inaczej,  należy 
przestrzegać  ustaleń  podanych w  normie  PN‐S‐02205:1998  [4]  to  znaczy  odkład  powinien  być  uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym  terenem.  Powierzchnie  odkładów 
powinny  być  obsiane  trawą,  obsadzone  krzewami  lub  drzewami  albo  przeznaczone  na  użytki  rolne  lub  leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  być  przerwane,  o  ile  warunki 
atmosferyczne  lub  inne przyczyny uniemożliwiają  jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 
tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w 
p‐kcie 5.4.1.  Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 
5.2  niniejszej  specyfikacji oraz w dokumentacji  projektowej  i  SST. W  czasie  kontroli  należy  zwrócić  szczególną 
uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w 
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
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e) odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 
raz na 500 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
 skład granulometryczny, wg PN‐B‐04481 :1988 [1], 
 zawartość części organicznych, wg PN‐B‐04481:1988 [1], 
 wilgotność naturalną, wg PN‐B‐04481:1988 [1], 
 wilgotność  optymalną  i maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu  gruntowego, wg  PN‐B‐04481:1988 

[1], 
 granicę płynności, wg PN‐B‐04481:1988 [1], 
 kapilarność bierną, wg PN‐B‐04493:1960 [3], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN‐64/8931‐01 [7]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości  każdej warstwy  i  jej wilgotności  przy  zagęszczaniu;  badania  należy  przeprowadzić  nie  rzadziej  niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia  Is  lub  stosunku modułów odkształcenia  z wartościami określonymi w pktach  5.3.1.2  i  5.3.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  Is  powinno  być  przeprowadzone  według  normy  BN‐77/8931‐12  [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN‐S‐02205:1998 [4]. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywać  do  dokumentów  laboratoryjnych. 
Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej warstwy  nasypu  lub  podłoża  pod  nasypem  powinna  być  potwierdzona 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  skarp polega na  skontrolowaniu  zgodności  z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń  i  dokładności  wykonania  skarp,  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  oraz  w  pkcie  5.3.5 
niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie  szerokości  korony  korpusu  polega  na  porównaniu  szerokości  korony  korpusu  na  poziomie 
wykonywanej warstwy  nasypu  z  szerokością wynikającą  z wymiarów  geometrycznych  korpusu,  określonych w 
dokumentacji projektowej. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 oraz 
5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D‐02.00.01 pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość  ukopu  i  dokopu  będzie  ustalona w metrach  sześciennych  jako  różnica  ogólnej  objętości  nasypów,  z 
uwzględnieniem  spulchnienia  gruntu,  tj. procentowego  stosunku objętości  gruntu nasypów  i ogólnej objętości 
wykopów,  pomniejszonej  o  objętość  gruntów  nieprzydatnych  do  budowy w  stanie  rodzimym  do  objętości w 
nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w 
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość  odkładu  będzie  określona  w  metrach  sześciennych  na  podstawie  obmiaru  jako  różnica  objętości 
wykopów,    powiększonej  o  objętość  ukopów  i  objętości  nasypów,  z  uwzględnieniem  spulchnienia  gruntu  i 
zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w SST D‐02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D‐02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST D‐02.00.01 pkt 10. 
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D‐04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego na zadaniu 
„Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina 
Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem  koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek  lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym  lemieszem;  Inspektor Nadzoru może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio 
przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze  przystąpienie  do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób 
zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików  lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj  sprzętu,  a w  szczególności  jego moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu, w  którym  prowadzone  są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
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Koryto można wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie maszyn,  na  przykład  na 
poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej  i  ST,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce  wskazane  przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu  powierzchni podłoża należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do 
profilowania, Wykonawca powinien  spulchnić podłoże na  głębokość  zaakceptowaną przez  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości 
koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy 
kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w  tablicy  1.  Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN‐77/8931‐12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 

Strefa  Autostrad i dróg  Innych dróg 

korpusu  ekspresowych  Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00 

Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od 
powierzchni podłoża 

 
1,00  1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN‐64/8931‐02  [3]. Stosunek wtórnego  i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od ‐20% 
do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu  robót  związanych  z profilowaniem  i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  robotach  i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,  to powinien on  zabezpieczyć podłoże 
przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub w  inny  sposób  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża  Inspektora Nadzoru oceni  jego stan  i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  koryta  i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp.  Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1  Szerokość koryta  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  dla  autostrad              i  dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co  25 m w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  dla  autostrad                      i  dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie,wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych   

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i ‐5 
cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności  podłużne  koryta  i  profilowanego  podłoża  należy  mierzyć  4‐metrową  łatą  zgodnie  z  normą  BN‐
68/8931‐04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4‐metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją � 
0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, ‐2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż � 3 cm dla autostrad  i dróg 
ekspresowych lub więcej niż � 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony wg  BN‐77/8931‐12  [5]  nie  powinien  być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli  jako kryterium dobrego  zagęszczenia  stosuje  się porównanie wartości modułów odkształcenia,  to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN‐64/8931‐02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN‐B‐06714‐17  [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od ‐20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
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Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacja  projektową,  SST  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.  PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN‐/B‐06714‐17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.  BN‐64/8931‐02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4.  BN‐68/8931‐04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni 

planografem i łatą 
5.  BN‐77/8931‐12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D‐ 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA / MROZOCHRONNA 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  wyrównawczej  na  zadaniu  „Przebudowa  dróg  wewnętrznych  w 
Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 
386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.6. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D‐M‐00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy ulepszonej są: 
 piaski, 
 żwir i mieszanka. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstwy ulepszonej powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
gdzie: 
D15 ‐ wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  ‐ wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw wyrównującej i ulepszonej warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
gdzie: 
U ‐ wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 ‐ wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 ‐ wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN‐
B‐11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN‐B‐11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN‐B‐11112 [4]. 
Współczynnik filtracji pospółki powinien wynosić k  ≥ 8m/dobę 
2.5. Składowanie materiałów 
Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  wyrównującej  i  ulepszonej  nie  jest  wbudowane 
bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego  składowania,  to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw wyrównującej  i ulepszonej powinien wykazać  się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  gruntowe  powinno  spełniać wymagania  określone w  D‐  02.00.01  „Roboty  ziemne”  oraz  D‐  04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy wyrównujące powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie  ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki  lub  szpilki powinny być ustawione w osi drogi  i w  rzędach  równoległych do osi drogi,  lub w  inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików  lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków  lub  linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  koparki  kołowej,  z 
zachowaniem wymaganych spadków  i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy  luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa  lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej  lub odcinającej o grubości 
powyżej  20  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać  dwuwarstwowo.  Rozpoczęcie  układania  każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna  jest segregacja kruszywa należy przed  zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej  należy  przystąpić  do  jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać  pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku  jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o  jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana  płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN‐B‐04481  [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN‐
77/8931‐12 [8]. 
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty materiał  wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub  odcinającą,  uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i  wtórny moduł  odkształcenia  warstwy według  BN‐
64/8931‐02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być  równa wilgotności optymalnej z  tolerancją od  ‐20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć  przez mieszanie  i  napowietrzanie. W  przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia  grubości  warstwy materiału  w  stanie  luźnym  koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości  po 

zagęszczeniu, 
 ustalenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą  stosowane  do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
5.5. Utrzymanie warstwy ulepszonej 
Warstwa ulepszona po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do  robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań    Inspektorowi  Nadzoru.  Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  warstwy 
wyrównującej i ulepszonej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy wyrównującej i ulepszonej 
Lp.  Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Szerokość warstwy  10 razy na 1 km 

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 
100 m dla pozostałych dróg 

6  Ukształtowanie  osi  w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 
100 m dla pozostałych dróg 

7  Grubość warstwy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8  Zagęszczenie,    wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  wykonać  w  punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, ‐5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy wyrównującej i ulepszonej j należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN‐
68/8931‐04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstw wyrównującej i ulepszonej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne warstwy odcinającej  i odsączającej na prostych  i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją � 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm 
i ‐2 cm. 
6.3.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, ‐2 cm. 
Jeżeli warstwa,  ze względów  technologicznych,  została wykonana w  dwóch warstwach,  należy mierzyć  łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym  materiałem  o  odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty  te Wykonawca wykona  na własny  koszt.  Po wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny  pomiar  i  ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy warstw wyrównującej i ulepszonej, określony wg BN‐77/8931‐12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN‐64/8931‐02 
[6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność  kruszywa  w  czasie  zagęszczenia  należy  badać  według  PN‐B‐06714‐17  [2].  Wilgotność  kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od ‐20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w  p.  6.3, 
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy pomocniczej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami  Inspektora/Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstw ulepszonej j z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie  i  rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości  i  jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN‐B‐06714‐17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.  PN‐B‐11111  Kruszywa mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  . 

Żwir i mieszanka 
4.  PN‐B‐11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5.  PN‐B‐11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 
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Piasek 
6.  BN‐64/8931‐02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7.  BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8.  BN‐77/8931‐12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D‐ 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO / WARSTWA WYRÓWNAWCZA 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych 
w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53"  (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 
386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
podbudowy zasadniczej na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego ‐ część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia‐ zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN‐S‐96023 [9], są: 
 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN‐B‐11112 [8], 
 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN‐B‐11112 [8]: 
 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
 kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
 kruszywo do klinowania ‐ kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy  inne  rodzaje kruszywa, wybrane  spośród 
wymienionych w PN‐S‐96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN‐B‐11112 [8], określonymi dla: 
 klasy co najmniej II‐ dla podbudowy zasadniczej, 
 klasy II i III  ‐ dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN‐B‐11112 [8] 

Lp.  Właściwości  Klasa II  Klasa III

1  Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN‐B‐06714‐42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    ‐ w tłuczniu 
    ‐ w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 
35 
40 
 
30 

 
 

50 
50 
 

35 

2  Nasiąkliwość, wg PN‐B‐06714‐18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3  Odporność na działanie mrozu, wg PN‐B‐06714‐19  [5], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
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a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0
5,0 

10,0
10,0 

4 Odporność  na  działanie  mrozu  według  zmodyfikowanej  metody 
bezpośredniej, wg PN‐B‐06714‐19 [5]  i PN‐B‐11112 [8], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
‐ w klińcu 
‐ w tłuczniu 

 
 
30 

nie bada się 

 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN‐B‐11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1  Uziarnienie, wg PN‐B‐06714‐15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia‐ 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    ‐ w tłuczniu 
    ‐ w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    ‐ w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    ‐ w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    ‐ w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2  Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN‐B‐06714‐12 [1], % m/m, 
nie więcej niż: 
‐ w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 

3 Zawartość  ziarn  nieforemnych, wg  PN‐B‐06714‐16  [3], % m/m, 
nie więcej niż: 
‐ w tłuczniu 
‐ w klińcu 

 
40 

nie bada się 

 
45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń  organicznych,  barwa  cieczy  wg  PN‐B‐
06714‐26 [6]: 
‐ w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niż: 

 
 

wzorcowa 

2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z  tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  podbudowę  tłuczniową  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  D‐  04.01.01  „Koryto  wraz  z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do  warstwy  podbudowy.  Na  gruncie  spoistym,  pod  podbudową  tłuczniową  powinna  być  ułożona  warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W  przypadku  zastosowania  pomiędzy warstwą  podbudowy  tłuczniowej  a  spoistym  gruntem  podłoża warstwy 
odcinającej  albo  odsączającej,  powinien  być  spełniony  warunek  nieprzenikania  cząstek  drobnych,  wyrażony 
wzorem: 
  gdzie: D15 ‐ wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  ‐ wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez  uprawnioną  jednostkę.  W  szczególności  wymagana  jest  odpowiednia  wytrzymałość  mechaniczna 
geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane 
do uziarnienia podłoża gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
lub według zaleceń Inżyniera/Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki  lub  szpilki powinny być ustawione w osi drogi  i w  rzędach  równoległych do osi drogi  lub w  inny  sposób 
zaakceptowany przez  Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
Rozmieszczenie palików  lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków  lub  linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna  grubość  warstwy  podbudowy  z  tłucznia  nie może  być  po  zagęszczeniu mniejsza  od  1,5‐krotnego 
wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy  podbudowy  po  zagęszczeniu  nie  może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo  grube po  rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca  statycznego,  gładkiego o 
nacisku  jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 
osi  jezdni.  Zagęszczenie  podbudowy  o  jednostronnym  spadku  poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy  rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  18  kN/m,  albo  płytową  zagęszczarką wibracyjną  o  nacisku 
jednostkowym  co  najmniej  16  kN/m2.  Grubość  warstwy  luźnego  kruszywa  drobnego  powinna  być  taka,  aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 
operacje rozkładania  i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po  zagęszczeniu  cały  nadmiar  kruszywa  drobnego  należy  usunąć  z  podbudowy  szczotkami  tak,  aby  ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie  warstwa  powinna  być  przywałowana  walcem  statycznym  gładkim  o  nacisku  jednostkowym  nie 
mniejszym  niż  50  kN/m,  albo  walcem  ogumionym  w  celu  dogęszczenia  kruszywa  poluzowanego  w  czasie 
szczotkowania. 
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5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia  grubości warstwy materiału w  stanie  luźnym  koniecznej  do  uzyskania wymaganej  grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
 ustalenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć  takich materiałów oraz  sprzętu do  rozkładania  i  zagęszczania,  
jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 
200 m. 
Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka  próbnego  przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.   
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą  Inżyniera/Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do  ruchu 
budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do  robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w   pkt 2.3  i  tablicach 1  i 2 niniejszej 
SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

    Częstotliwość badań 

Lp.  Wyszczególnienie badań  Minimalne 
ilości badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna po‐ 
wierzchnia podbu‐ 

dowy na jedno badanie (m2) 

1
2 
3 

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2  600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób  losowy z rozłożonej warstwy, przed  jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Badania  pełne  kruszywa,  obejmujące  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w  pkt  2.3  powinny  być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie  jakości  robót  i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie  Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
     kamiennego 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów 
1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2  Równość podłużna  w  sposób  ciągły  planografem  albo  co  20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach

6  Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m 

7  Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej,  lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8  Nośność podbudowy  nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowanie  osi  w  planie  należy  wykonać  w  punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, ‐5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4‐metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN‐68/8931‐
04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4‐metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
‐ 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
‐ 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
� 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy  i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, ‐2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś  podbudowy w  planie  nie może  być  przesunięta w  stosunku  do  osi  projektowanej  o więcej  niż  3  cm  dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż � 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
‐ dla podbudowy zasadniczej � 2 cm, 
‐ dla podbudowy pomocniczej +1 cm, ‐2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN‐64/8931‐02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty 
o średnicy 30 cm   (MPa) 

  Pierwotny M  Wtórny M

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 
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Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy 
od 50 MPa. 
Zagęszczenie  podbudowy  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  odkształcenia  M  do 
pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2.       
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy  i dodatkowe badania  i pomiary zostaną wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
Jeżeli  szerokość  podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie  zapewni  to 
podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć  podbudowę  przez 
spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość,  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu  (lub  pasa  postojowego  czy 
utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich  powierzchniach wadliwych  pod względem  grubości, Wykonawca wykona  naprawę  podbudowy. 
Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub wybranie warstwy  na  odpowiednią  głębokość, 
zgodnie  z  decyzją  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich 
właściwościach,  wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.  Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  jest   m2  (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy  z  tłucznia kamiennego oraz warstwy 
wyrównawczej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie kruszywa, 
 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.  PN‐B‐06714‐12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń 

obcych 
  2.  PN‐B‐06714‐15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3.  PN‐B‐06714‐16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 4. PN‐B‐06714‐18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
 5. PN‐B‐06714‐19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą 
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bezpośrednią 
  6.  PN‐B‐06714‐26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń 

organicznych 
  7.  PN‐B‐06714‐42  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los 

Angeles 
  8.  PN‐B‐11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9.  PN‐S‐96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10.  BN‐64/8931‐02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11.  BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D‐05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót  związanych  z  wykonywaniem  warstw  konstrukcji  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  na  zadaniu 
„Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina 
Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem 
warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN‐S‐96025:2000 [10]. 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM ‐ 1997 [12] wg poniższego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobę 

KR1  � 12 

KR2  od 13 do 70 

KR3  od 71 do 335 

KR4  od 336 do 1000 

KR5  od 1001 do 2000 

KR6  > 2000 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna  (MM)  ‐ mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza mineralnego  o  określonym  składzie  i 
uziarnieniu. 
1.4.2.  Mieszanka  mineralno‐asfaltowa  (MMA)  ‐  mieszanka  mineralna  z  odpowiednią  ilością  asfaltu  lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) ‐ mieszanka mineralno‐asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 
1.4.4.  Środek  adhezyjny  ‐  substancja  powierzchniowo  czynna,  która  poprawia  adhezję  asfaltu  do materiałów 
mineralnych oraz  zwiększa odporność błonki  asfaltu na powierzchni  kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową ‐ powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno‐
asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony ‐ asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa ‐ asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.8.  Próba  technologiczna  –  wytwarzanie  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  w  celu  sprawdzenia,  czy  jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.9. Odcinek  próbny  – odcinek warstwy  nawierzchni  (o  długości  co  najmniej  50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w  celu  sprawdzenia pracy  sprzętu  i uzyskiwanych parametrów  technicznych 
robót. 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN‐C‐96170:1965 [6]. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
2.3. Polimeroasfalt 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  stosowanie  asfaltu  modyfikowanego  polimerami,  to 
polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD‐97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy                i kategorii ruchu podano w 
tablicy 1 i 2. 
2.4. Wypełniacz 
Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN‐S‐96504:1961  [9]  dla  wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN‐S‐96504:1961 [9] 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp.  Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów               w 

zależności od kategorii ruchu 

  nr normy  KR 1lub KR 2  od KR 3 do KR 6

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN‐B‐
11112:1996 [2], PN‐B‐11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle pomie‐dziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 
 

jw. 

 
kl. I, II1); gat.1 

jw.2) 
 

kl. I; gat.1 

2 
Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN‐B‐11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
‐ 

3 
Żwir i mieszanka 

wg PN‐B‐11111:1996 [1] 
 

kl. I, II 
 
‐ 

4 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg WT/MK‐CZDP 84 [15] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

kl. I; gat.1 

5  Piasek wg PN‐B‐11113:1996 [3]  gat. 1, 2  ‐ 

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN‐S‐96504:1961[9] 

 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 

‐ 
‐ 
‐ 

7 
Asfalt drogowy 

wg PN‐C‐96170:1965 [6] 
D 50, D 70, 

D 100 
D 503), D 70 

8 
Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD‐97 [13] 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; 
gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości � 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości � 

100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej                         i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego 

Lp.  Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w zależności od 

kategorii ruchu 

  nr normy  KR 1 lub KR 2  KR 3 do KR 6

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN‐B‐11112:1996 
[2], PN‐B‐11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

 
kl. I, II1); gat.1, 2 
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stalownicze) jw. kl. I; gat. 1

2 
Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN‐B‐11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2  ‐ 

3 
Żwir i mieszanka

wg PN‐B‐11111:1996 [1] 
 

kl. I, II  ‐ 

4 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg WT/MK‐CZDP 84 [15] 
 

kl. I, II; gat.1, 2  kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN‐B‐11113:1996 [3]  gat. 1, 2 ‐

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN‐S‐96504:1961[9] 

 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 
popioły lotne 

podstawowy 
‐ 
‐ 
‐ 

7 
Asfalt drogowy

wg PN‐C‐96170:1965 [6] 
 

D 50, D 70  D 50 

8 
Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD‐97 [13] 

 
‐ 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, 
popioły  lotne  z węgla  kamiennego,  na  podstawie  orzeczenia  laboratoryjnego  i  za  zgodą  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
2.5. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.6. Asfalt upłynniony 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN‐C‐96173:1974 [7]. 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA‐99 [14].  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 wytwórni    (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  do  wytwarzania  mieszanek  mineralno‐

asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek mineralno‐asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich , 
 walców stalowych gładkich , 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN‐C‐04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
 cysternach kolejowych, 
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 cysternach samochodowych, 
 bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
4.2.2. Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt  należy  przewozić  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  TWT‐PAD‐97  IBDiM  [13]  oraz  w  aprobacie 
technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
Wypełniacz  luzem  należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  przykryciem  w  czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z  jednoczesnym  spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej  
Przed  przystąpieniem  do  robót,  w  terminie  uzgodnionym  z  Inżynierem/Inspektorem  Nadzoru,  Wykonawca 
dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru  do  akceptacji  projekt  składu mieszanki mineralno‐asfaltowej oraz 
wyniki  badań  laboratoryjnych  poszczególnych  składników  i  próbki  materiałów  pobrane  w  obecności 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić  się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia mieszanek mineralnych  do warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica  3.Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  do  warstwy  ścieralnej  z  betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

  Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2  od KR 3 do KR 6 

sit #, mm  Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 
asfaltu 

od  0 
do 20 

od 0 do16   
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od  0 do 

6,3 

od  0 
do 20 

od  0 
do 201) 

od  0 
do 16 

od  0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 

 
100 

88÷100 
78�100 
68�93 
59�86 

 
 

100 
90�100 
80�100 
69�100 

 
 
 
 
 

100 

100 
88÷100 
78�100 
68�85 
59�74 

 
100 

90÷100 
67�100 
52�83 
38�62 

 
 

100 
90÷100 
80�100 
70�88 

 
 

100 
87÷100 
73�100 
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8,0
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

54�83
48�78 
40�70 
29�59 

 
(41�71) 

 
20�47 
13�36 
10�31 
7�23 
6�20 
5�10 

62�93 
56�87 
45�76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26�50 
19�39 
17�33 
13�25 
12�22 
7�11 

90÷100 
78�100 
60�100 
41�71 

 
(29�59) 

 
27�52 
18�39 
15�34 
13�25 
12�22 
8�12 

54�67 
48�60 
39�50 
29�38 

 
(62�71) 

 
20�28 
13�20 
10�17 
7�12 
6�11 
5�7 

30�50
22�40 
21�37 
21�36 

 
(64�79) 

 
20�35 
17�30 
15�28 
12�24 
11�22 
10�15 

63�80
55�70 
44�58 
30�42 

 
(58�70) 

 
18�28 
12�20 
10�18 
8�15 
7�14 
6�9 

66�89
57�75 
47�60 
35�48 

 
(52�65) 

 
25�36 
18�27 
16�23 
12�17 
11�15 
7�9 

Orientacyjna 
zawartość 

asfaltu w MMA, 
% m/m 

 
 

5,0�6,5 

 
 

5,0�6,5 

 
 

5,5�6,5 

 
 

4,5�5,6 

 
 

4,3�5,4 

 
 

4,8�6,0 

 
 

4,8�6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono 
na rysunkach od 1do 7. 
 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 
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Rys.  2.  Krzywe  graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do  12,8 mm   do warstwy 

ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2 
Rys.  3.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki mineralnej  BA  od  0  do  8mm,  od  0  do  6,3 mm  do  warstwy 

ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

Rys.  5.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  20  mm  (mieszanka  o  nieciągłym 
uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

     

 
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni 

drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
 
Skład mieszanki mineralno‐asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Krzywe  graniczne  uziarnienia mieszanek mineralnych  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i  wzmacniającej  z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8�13.   Skład  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  powinien 
być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza  i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno‐asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA                  i warstwy 
ścieralnej z BA                w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się � 14,0 (�18)4)

2 Stabilność  próbek wg metody Marshalla w  temperaturze 
60o C, kN 

� 5,52) � 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., %  od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

6  Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % � 98,0 � 98,0

8  Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  od 1,5 do 5,0  od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych  IBDiM,  Informacje,  instrukcje  ‐ zeszyt nr 48  [16], dotyczy tylko  fazy projektowania 
składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Tablica  5.  Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit  KR 1 lub KR 2  KR 3  do  KR 6 

#, mm  Mieszanka mineralna, mm 

  od 0  
do 20 

od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 161)

Przechodzi przez:
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

 
100 

87÷ 100 
75�100 
65�93 
57�86 
52�81 
47�76 
40�67 
30�55 

 
(45�70) 

 
20�40 
13�30 
10�25 
6�17 
5�15 

 
 
 

100 
88÷100 
78�100 
67�92 
60�86 
53�80 
42�69 
30�54 

 
(46�70) 

 
20�40 
14�28 
11�24 
8�17 
7�15 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70�100 
62�84 
55�76 
45�65 
35�55 

 
(45�65) 

 
25�45 
18�38 
15�35 
11�28 
9�25 

100 
84÷100 
75�100 
68�90 
62�83 
55�74 
50�69 
45�63 
32�52 
25�41 

 
(59�75) 

 
16�30 
10�22 
8�19 
5�14 
5�12 

 
100 

87÷100 
77�100 
66�90 
56�81 
50�75 
45�67 
36�55 
25�41 

 
(59�75) 

 
16�30 
9�22 
7�19 
5�15 
5�14 

 
 

100 
87÷100 
77�100 
67�89 
60�83 
54�73 
42�60 
30�45 

 
(55�70) 

 
20�33 
13�25 
10�21 
7�16 
6�14 
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0,075  3�7  3�8  3�9  4�6  4�7  5�8

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,3�5,8 

 
4,3�5,8 

 
4,5�6,0 

 
4,0�5,5 

 
4,0�5,5  4,3�5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

   
Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13. 
 
 

 
Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 
 

Rys.  9.   Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  16  mm  do  warstwy  wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 
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Rys.  10.    Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  12,8  mm  do  warstwy  wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 
 

Rys.  11.    Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  25  mm  do  warstwy  wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6. 
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Rys.  12.    Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  20  mm  do  warstwy  wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

  
Rys.  13.    Krzywe  graniczne  uziarnienia mieszanki mineralnej  BA  od  0  do  16 mm  do warstwy   wyrównawczej  

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
 
Tablica  6.  Wymagania  wobec  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  i  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  oraz 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, 
wyrównawczej                       i wzmacniającej w 

zależności od  kategorii ruchu 

    KR 1  lub  KR 2  od KR 3  do  KR 6 

1  Moduł sztywności pełzania 1),  MPa  nie wymaga się  � 16,0 (�22)3) 

2  Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 
60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  kN   

 
� 8,0  (� 6,0)2) 

 
�11,0 

3  Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 5,0  od 1,5 do 4,0 

4  Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v)  od 4,0 do 8,0  od 4,0 do 8,0 

5  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %  od 65,0 do 80,0  � 75,0 
6  Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
 

od 3,5 do 5,0   
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od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0 

‐ 

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % � 98,0 � 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych  IBDiM,  Informacje,  instrukcje  ‐ zeszyt nr 48  [16],dotyczy  tylko  fazy projektowania 
składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
1) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Mieszankę mineralno‐asfaltową  produkuje  się w  otaczarce  o mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  zapewniającej 
prawidłowe  dozowanie  składników,  ich wysuszenie  i wymieszanie  oraz  zachowanie  temperatury  składników  i 
gotowej mieszanki mineralno‐asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe  i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza  się  dozowanie  objętościowe  asfaltu,  przy  uwzględnieniu  zmiany  jego  gęstości  w  zależności  od 
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania  składników mogą wynosić:  jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż  � 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli  jest  przewidziane  dodanie  środka  adhezyjnego,  to  powinien  on  być  dozowany  do  asfaltu w  sposób  i w 
ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w  zbiorniku  powinien  być  ogrzewany w  sposób  pośredni,  z  układem  termostatowania,  zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją � 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
‐ dla D 50     od 145o C do 165o C, 
‐ dla D 70    od 140o C do 160o C, 
‐ dla D 100    od 135o C do 160o C, 
‐ dla polimeroasfaltu ‐  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone  i  tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C 
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno‐asfaltowej powinna wynosić: 
‐ z D 50                  od 140o C do 170o C, 
‐ z D 70     od 135o C do 165o C, 
‐ z D 100                od 130o C do 160o C, 
‐ z polimeroasfaltem ‐   wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  warstwę  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wyprofilowane  i  równe.  Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp.  Drogi i place  Podłoże pod warstwę 

ścieralną  wiążącą i wzmacniającą

1  Drogi klasy A, S i GP  6  9 

2  Drogi klasy G i Z  9  12 

3  Drogi klasy L i D oraz place i parkingi  12  15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w  tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed  rozłożeniem warstwy  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoże  należy  skropić  emulsją  asfaltową  lub 
asfaltem  upłynnionym  w  ilości  ustalonej  w  SST.  Zalecane  ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody    emulsji  lub 
upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie  czołowe  krawężników,  włazów,  wpustów  itp.  urządzeń  powinny  być  pokryte  asfaltem  lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

Podłoże do wykonania warstwy  Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
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Lp.  z mieszanki betonu asfaltowego  lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    
kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1  Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa  od 0,7 do 1,0 

2  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  od 0,5 do 0,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4  Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni  od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 
celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1  Podbudowa asfaltowa   

2  Asfaltowa  warstwa  wyrównawcza  lub 
wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3  Asfaltowa warstwa wiążąca  od 0,1 do 0,3 

 
Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na  odparowanie  wody  lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o 
C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  � 8 cm. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno‐asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru         (V > 16 m/s). 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  jest  zobowiązany  do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu 
w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno‐asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w 
tablicy 10. 
 
Tablica  10.  Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  względem  składu  

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Mieszanki mineralno‐asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu 

    KR 1 lub KR 2  KR 3 do KR 6
1  Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
 

� 5,0  � 4,0 

2  Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 
0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

� 3,0  � 2,0

3  Ziarna  przechodzące  przez  sito  o  oczkach                        # 
0,075mm 

� 2,0  � 1,5

4  Asfalt  � 0,5   � 0,3

5.8. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
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 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
 określenia  grubości  warstwy  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  przed  zagęszczeniem,  koniecznej  do 

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu,  jakie będą stosowane do wykonania warstwy 
nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno‐asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ  z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać  się bezzwłocznie  zgodnie  ze  schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
‐ dla asfaltu D 50    130o C, 
‐ dla asfaltu D 70    125o C, 
‐ dla asfaltu D 100    120o C, 
‐ dla polimeroasfaltu ‐ wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien 
być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w  konstrukcji wielowarstwowej powinny być  przesunięte względem  siebie  co  najmniej o  15  cm.  Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 
lub oklejona  samoprzylepną  taśmą  asfaltowo‐kauczukową.  Sposób wykonywania  złącz  roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  asfaltu,  wypełniacza  oraz  kruszyw 
przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki  mineralno‐asfaltowej                i  przedstawić  wyniki  tych  badań 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów w  czasie wytwarzania mieszanki mineralno‐asfaltowej  podano w 
tablicy 11. 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno‐asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN‐S‐04001:1967 [8]. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań 
innymi równoważnymi metodami. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno‐asfaltowej 
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Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno‐asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2  Właściwości asfaltu  dla każdej dostawy (cysterny)

3  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg 

4  Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 
Temperatura składników mieszanki mineralno‐
asfaltowej 

dozór ciągły 

6  Temperatura mieszanki mineralno‐asfaltowej 
każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7  Wygląd mieszanki mineralno‐asfaltowej  jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki mineralno‐asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN‐S‐96025:2000 [10] 

 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Pomiar  temperatury  składników  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  polega  na  odczytaniu  temperatury  na  skali 
odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na otaczarce.  Temperatura  powinna być  zgodna  z wymaganiami 
podanymi w recepcie laboratoryjnej           i SST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Pomiar  temperatury  mieszanki    mineralno‐asfaltowej  polega  na  kilkakrotnym  zanurzeniu  termometru  w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru � 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno‐asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Właściwości  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  należy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą  Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanych  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  podaje 
tablica 12. 
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Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2  Równość podłużna warstwy  każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3  Równość poprzeczna warstwy  nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania 
osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją 
+5  cm.  Szerokość warstwy  asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej  krawężnikiem  lub opornikiem w nowej 
konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie 
mniej jednak niż 5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN‐68/8931‐04 [11] nie powinny 
być większe od podanych w tablicy 13. 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp.  Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4  6  9

2 Drogi klasy G i Z 6  9  12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9  12  15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki  poprzeczne warstwy  z  betonu  asfaltowego  na  odcinkach  prostych  i  na  łukach  powinny  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową, z tolerancją � 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją � 1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją   � 10 %. Wymaganie to nie dotyczy 
warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  �5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 
cm, dla której tolerancja wynosi � 5 mm. 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.  Złącza  w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych  i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad 
ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być   wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia  pokryte asfaltem. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie  i wolna przestrzeń w warstwie powinny być  zgodne  z wymaganiami ustalonymi w  SST  i  recepcie 
laboratoryjnej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i SST,    jeżeli wszystkie pomiary  i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN‐S‐96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno‐asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.PN‐B‐11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Żwir  i 

mieszanka 
  2.PN‐B‐11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3.PN‐B‐11113:1996 
 
4.PN‐B‐11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

  5.PN‐C‐04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
  6.PN‐C‐96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN‐C96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
  8.PN‐S‐04001:1967  Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno‐bitumicznych  i 

nawierzchni bitumicznych 
  9.PN‐S‐96504:1961 
10.PN‐S‐96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT‐PAD‐97.  Informacje,  instrukcje  ‐ zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki  techniczne.  Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA‐99.  Informacje,  instrukcje  ‐  zeszyt  60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK‐CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady  projektowania  betonu  asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwałe.  Wytyczne 

oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek  mineralno‐bitumicznych  metodą  pełzania  pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje ‐ zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  2 marca  1999  r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH  NORMĄ   PN‐EN 12591:2004 
1. Zmiany aktualizacyjne w OST 
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN‐EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., 
uwzględniających  założenia  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych”  (KTKNPP), 
GDDP ‐ IBDiM, Warszawa 1997: 
1.  D‐04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2.  D‐05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3.  D‐05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4.  D‐05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5.  D‐05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo‐grysowej (SMA) 
6.  D‐05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
Niniejsza informacja dotyczy również innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza 
asfaltowego. 
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe 
W związku z wprowadzeniem PN‐EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno‐
asfaltowych  w  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych”,  który  był  podstawą 
opracowania OST wymienionych w punkcie 1. 
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno‐asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i 
obciążenia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zał. A  Kategoria ruchu

i przeznaczenie KTKNPP  KR1‐2  KR3‐4 KR5‐6

Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A  50/70  35/50  35/50 

 
Beton asfaltowy do warstwy 
wiążącej 

 
 

Tablica C 

 
 

50/70 

35/50 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C 

DP30 
DP80 

 
35/50 

DE30 A,B,C 
DP30 

Mieszanki mineralno‐asfaltowe 
do warstwy ścieralnej (beton 
asfaltowy, mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

 
Tablica E 

 
50/70 

DE80 A,B,C 
DE150 A,B,C1 

50/70 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C1 

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1 

Uwaga: 1 ‐ do cienkich warstw 
 
Oznaczenia: 
KTKNPP  ‐  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA  ‐  mieszanka mastyksowo‐grysowa, 
MNU  ‐  mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50  ‐  asfalt wg PN‐EN 12591:2004, zastępujący asfalt D‐50 wg PN‐C‐96170:1965, 
50/70  ‐  asfalt wg PN‐EN 12591:2004, zastępujący asfalt D‐70 wg PN‐C‐96170:1965,  
DE, DP  ‐  polimeroasfalt wg TWT PAD‐97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    

Informacje, instrukcje ‐ zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
3. Wymagania wobec asfaltów drogowych 
W związku z wprowadzeniem PN‐EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków 
polskich ‐ tablica 2. 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20�0,1 mm do 330�0,1 

mm wg PN‐EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich 

Lp.  Właściwości  Metoda  Rodzaj asfaltu 
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    badania  20/30  35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1  Penetracja w 25�C  0,1mm 
PN‐EN 
1426 

20‐30 
35‐
50 

50‐
70 

70‐
100 

100‐
150 

160‐
220 

250‐
330 

2 
Temperatura 
mięknienia 

�C 
PN‐EN 
1427 

55‐63 
50‐
58 

46‐
54 

43‐51  39‐47  35‐43  30‐38 

3 
Temperatura 

zapłonu, nie mniej 
niż 

�C 
PN‐EN 
22592 

240  240  230  230  230  220  220 

4 

Zawartość 
składników 

rozpuszczal‐  nych, 
nie mniej niż 

 
% m/m 

PN‐EN 
12592 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek 
lub przyrost) nie 

więcej niż 

 
% m/m 

 
PN‐EN 
12607‐

1 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

6 

Pozostała 
penetracja po 

starzeniu, nie mniej 
niż 

 
% 

PN‐EN 
1426 

 
55 

 
53 

 
50 

 
46 

 
43 

 
37 

 
35 

7 

Temperatura 
mięknienia po 

starzeniu, nie mniej 
niż 

 
�C 

PN‐EN 
1427 

 
57 

 
52 

 
48 

 
45 

 
41 

 
37 

 
32 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 

nie więcej niż 
% 

PN‐EN 
12606‐

1 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

9 

Wzrost temp. 
mięknienia po 

starzeniu, nie więcej 
niż 

 
�C 

PN‐EN 
1427 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
11 

10 
Temperatura 
łamliwości, nie 

więcej niż 

 
�C 

PN‐EN 
12593 

Nie ok‐
reśla się 

 
‐5 

 
‐8 

 
‐10 

 
‐12 

 
‐15 

 
‐16 

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad pismem nr GDDKiA‐BRI 3/211/3/03 z dnia 2003‐09‐22 oraz uwzględnia zmianę nr normy PN‐EN 
121591:2002 (U) na PN‐EN:12591:2004 w  2004 r. 
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D‐08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  wbudowaniem  krawężników  betonowych  na  zadaniu  „Przebudowa  dróg  wewnętrznych  w 
Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 
386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wbudowaniem krawężników na przedmiotowym zadaniu: 

 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

 betonowych wtopionych na ławie betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe ‐ prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe‐  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w    OST  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe ‐ klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN‐80/6775‐03/01 [14]. 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U ‐ uliczne, 
D ‐ drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 

 prostokątne ścięte‐ rodzaj „a”, 

 prostokątne‐ rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 ‐ krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 ‐ krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

 gatunek 1 ‐ G1, 

 gatunek 2 ‐ G2. 
Przykład  oznaczenia  krawężnika  betonowego  ulicznego  (U),  prostokątnego  (b),  jednowarstwowego  (1)  o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub‐1/12/15/100 BN‐80/6775‐03/04 [15]. 
2.4. Krawężniki betonowe ‐ wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
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Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
a) krawężnik rodzaju „a” 
 

 

 

 
 
 
b) krawężnik rodzaju „b” 
 

 

 

 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 

 

 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ  Rodzaj  Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik

a 

krawężnik

a 
l  b  h  c  d  r 

U  a  100 
20 

15 

30  min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

‐ 

 

‐  1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj  Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru  Gatunek 1  Gatunek 2 

l   8   12 

b,   h   3   3 
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć  i ubytków betonu, o fakturze z formy  lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni  i krawędzi elementów, zgodnie z BN‐80/6775‐03/01  [14], nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad                        i 

uszkodzeń 

Gatunek 1  Gatunek 2

Wklęsłość  lub  wypukłość  powierzchni  krawężników  w 

mm 

2  3 

Szczerby  i 

uszkodzenia 

ograniczających  powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

   

  ‐ liczba max  2  2 

  ‐ długość, mm, max  20  40 

  ‐ głębokość, mm, max  6  10 

 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki  betonowe mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane według  typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg  PN‐B‐06250  [2],  klasy  B  25  i  B  30.  W  przypadku 
wykonywania  krawężników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa) warstwa  krawężników  powinna  być wykonana  z 
betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 4%, 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN‐B‐06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN‐B‐19701 
[10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN‐88/6731‐08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN‐B‐06712 [5]. 
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN‐B‐32250 [11]. 
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2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek  na  podsypkę  cementowo‐piaskową  powinien  odpowiadać wymaganiom  PN‐B‐06712  [5],  a  do  zaprawy 
cementowo‐piaskowej PN‐B‐06711 [4]. 
Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo‐piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN‐B‐19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN‐B‐32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy  betonowej  ‐  beton  klasy  B  15  lub  B  10, wg  PN‐B‐06250  [2],  którego  składniki  powinny  odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej ‐ żwir odpowiadający wymaganiom PN‐B‐11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej ‐ tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN‐B‐11112 [8]. 
2.7. Masa zalewowa 
Masa  zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać  wymaganiom  BN‐
74/6771‐04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo‐piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
2. 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN‐88/6731‐08 [12]. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne ‐ przed rozpyleniem. 
Masę  zalewową  należy  pakować w  bębny  blaszane  lub  beczki  drewniane.  Transport  powinien  odbywać  się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN‐B‐06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod  ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ławy betonowej 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN‐64/8845‐02 [16]. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub  bezpośrednio  w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN‐
B‐06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna  ściana krawężnika od  strony  chodnika powinna być po ustawieniu  krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN‐64/8845‐02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na  ławie betonowej wykonuje się   na podsypce z piasku  lub na podsypce cementowo‐
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1,0 cm. Należy dążyć do wbudowania krawężników z jak 
najmniejszymi spoinami, nie wymagającymi uzupełnienia. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem  lub zaprawą 
cementowo‐piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić  i zmyć wodą. Dla  zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo‐piaskowej  i  o  spoinach  zalanych  zaprawą  należy 
zalewać co 50,0 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN‐B‐10021 [6]. 
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm  przy  użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża  i  zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania  pozostałych materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny  obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
  Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
  Wymiary  ław  należy  sprawdzić w  dwóch  dowolnie wybranych  punktach  na  każde  100 m  ławy.  Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 

  ‐ dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
  ‐ dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c)  Równość górnej powierzchni ław. 
  Równość górnej powierzchni  ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m  ławy, 

trzymetrowej łaty. 
  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d)  Zagęszczenie ław. 
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  Zagęszczenie  ław  bada  się  w  dwóch  przekrojach  na  każde  100  m.  Ławy  ze  żwiru  lub  piasku  nie  mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

  Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy. 

e)  Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

  Dopuszczalne odchylenie  linii  ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia  linii krawężników w poziomie od  linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia  spoin  bada  się  co  10 metrów.  Spoiny muszą  być wypełnione  całkowicie  na  pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo‐piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1.  PN‐B‐06050  Roboty ziemne budowlane 
  2.  PN‐B‐06250  Beton zwykły 
  3.  PN‐B‐06251  Roboty betonowe i żelbetowe 
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 4. PN‐B‐06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 5. PN‐B‐06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 6. PN‐B‐10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru 

cech geometrycznych 
  7.  PN‐B‐11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  8.  PN‐B‐11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo  łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9.  PN‐B‐11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN‐B‐19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
11. PN‐B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN‐88/6731‐08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.  BN‐74/6771‐04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14.  BN‐80/6775‐

03/01 
Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy 
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15.  BN‐80/6775‐
03/04 

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy 
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN‐64/8845‐02 Krawężniki  uliczne.  Warunki  techniczne  ustawiania  i 
odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt ‐ Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D‐08.05.01  ŚCIEKI Z  PREFABRYKOWANYCH PŁYT  BETONOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na zadaniu „Przebudowa 
dróg wewnętrznych w  Radzimowie Dolnym  na  dz.  nr  374,  386/1,  386/2,  431,  464/4,  468,  53"  (Gmina  Sulików; 
Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 ścieków drogowych z elementów betonowych gr. 20 cm 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek  terenowy  ‐  element  zlokalizowany  poza  jezdnią  lub  chodnikiem  służący  do  odprowadzenia  wód 

opadowych  z  nawierzchni  jezdni,  chodników  oraz  przyległego  terenu  do  odbiorników  sztucznych  lub 
naturalnych. 

1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Beton na ławę 
Beton na  ławę pod    ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN‐B‐06250  [2].  Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B‐15 lub B‐10. 
2.4. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN‐B‐06712 [4]. 
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.5. Cement 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN‐B‐19701 [5]. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo‐piaskową powinien być klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN‐88/6731‐08 [7]. 
2.6. Woda 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN‐B‐32250 [6]. 
2.7. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo‐piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN‐B‐06712 [4]. 
Piasek do zaprawy cementowo‐piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom  PN‐B‐06711 [3]. 
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
Prefabrykowane  elementy  betonowe  stosowane  do  wykonania  ścieków  terenowych,  powinny  odpowiadać 
wymaganiom BN‐80/6775‐03/01 [9]. 
Kształt  i  wymiary  prefabrykowanych  elementów  betonowych,  użytych  do  wykonania  ścieków,  powinny  być 
zgodne  z  dokumentacją  projektową. Mogą  to  być  np.  prefabrykaty  betonowe  o  wymiarach  i  kształtach  wg 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich ‐ Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN‐B‐06250 [2], klasy co najmniej 25. 
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN‐B‐06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
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Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 
przekraczać 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

 na długości     10 mm, 

 na wysokości i szerokości     3 mm. 
Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania,  na  podłożu  utwardzonym  i  dobrze 
odwodnionym. 
2.9. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom  
BN‐74/6771‐04 [8]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo‐piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN‐80/6775‐03/01 [9], transport cementu  
wg BN‐88/6731‐08 [7]. 
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.3. Wykop pod ławę 
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku  należy wykonać zgodnie z dokumentacją  
i PN‐B‐06050  [1].  Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi  inaczej,  to najczęściej stosowaną  ławą pod  ściek 
jest ława  zwykła. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom  ławy w planie  z uwzględnieniem w  szerokości dna wykopu 
konstrukcji  szalunku  dla  ławy  z  oporem. Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykopu  pod  ławę  powinien wynosić  co 
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
5.4. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN‐64/8845‐02 [11]. 
5.4.1. Ława betonowa 
Klasa  betonu  stosowanego  do  wykonania  ław  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.  Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B‐15 i klasy B‐10. 
Wykonanie ławy betonowej podano w SST D‐08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo‐piaskowej o grubości 5 cm, 
lub  innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z 
projektowaną niweletą dna ścieku. 
Spoiny  elementów  prefabrykowanych  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  prefabrykatów 
układanych na  ławie żwirowej należy wypełnić żwirem  lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na  ławie 
betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo‐piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić  i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo‐piaskowej  i o spoinach zalanych 
zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną  ławy 
betonowej. 
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Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty  typu „korytkowego” wg KPED  ‐ karta 01.03 
[13],  to  połączenie  prefabrykatu  z  jezdnią  należy  wypełnić  bitumiczną  masą  zalewową.  Od  dolnej  strony 
prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do 
wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania  materiałów  stosowanych  do  wykonania  ścieku  z  prefabrykatów  powinny  obejmować  wszystkie 
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badań 
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 

 wykop pod ławę, 

 gotową ławę, 

 wykonanie ścieku. 
6.3.2. Wykop pod ławę 
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m ławy, 

b) niweleta górnej powierzchni  ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 
100 m ławy, 

c) wymiary  i  równość  ławy,  sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m  ławy, 
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 wysokości (grubości) ławy  10% wysokości projektowanej, 
 szerokości górnej powierzchni ławy  10% szerokości projektowanej, 
 równości  górnej  powierzchni  ławy  1  cm  prześwitu  pomiędzy  powierzchnią  ławy  a  przyłożoną 

czterometrową łatą. 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m wykonanego 
ścieku, 

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, 
która  może  wykazywać  prześwit  nie  większy  niż  0,8  cm  pomiędzy  powierzchnią  ścieku  a  łatą 
czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, 
przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o  1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykop pod ławę, 
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 wykonana ława, 

 wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopu pod ławy, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 wykonanie podsypki cementowo‐piaskowej, 

 ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 

 zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN‐B‐06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN‐B‐06250 Beton zwykły

3. PN‐B‐06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4.  PN‐B‐06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

5.  PN‐B‐19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład, 
wymagania               i ocena zgodności 

  6.  PN‐B‐32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  7.  BN‐88/6731‐08  Cement. Transport i przechowywanie 

  8.  BN‐74/6771‐04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

  9.  BN‐80/6775‐
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

10.  BN‐80/6775‐
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

11. BN‐64/8845‐02 Krawężniki  uliczne.  Warunki  techniczne  ustawiania  i 
odbioru 
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D‐06.04.01 ROWY (W PRZYPADKU ROBÓT REMONTOWYCH I UTRZYMANIOWYCH) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót  związanych  z  oczyszczeniem  rowów  przydrożnych    na  zadaniu  „Przebudowa  dróg  wewnętrznych  w 
Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 
386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).                          
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  oczyszczaniem, 
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów ‐ otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Rów przydrożny ‐ rów zbierający wodę z korony drogi. 
1.4.3. Rów odpływowy ‐ rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
1.4.4. Rów stokowy ‐ rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
1.4.5.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w OST  D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania  robót powinien wykazać  się możliwością korzystania  z następującego 
sprzętu: 
 koparek podsiębiernych, 
  W  wyniku  prac  remontowych  należy  doprowadzić    wymiary  geometryczne  rowu  i  skarp  do  stanu 

pierwotnego, zgodne z PN‐S‐02204 [1]: 
‐ dla rowu przydrożnego w kształcie: 
 trapezowym ‐ szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 

1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie rowu 
Oczyszczenie  rowu  polega  na wybraniu  namułu  naniesionego  przez wodę,  ścięciu  trawy  i  krzaków w  obrębie 
rowu. 
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
a) trójkątnym  ‐ dno wyokrąglone  łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, 

nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów 
dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

b) opływowym ‐ dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami 
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 
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1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
 dla rowu stokowego ‐ kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 

do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi 
skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 

 dla rowu odpływowego ‐ kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 
m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

Najmniejszy  dopuszczalny  spadek  podłużny  rowu  powinien  wynosić  0,2%;    w  wyjątkowych  sytuacjach  na 
odcinkach nie przekraczających 200 m ‐ 0,1%. 
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
  ‐ w gruntach piaszczystych ‐ 1,5%, 
  ‐ w gruntach piaszczysto‐gliniastych, pylastych ‐ 2,0%, 
  ‐ w gruntach gliniastych i ilastych ‐ 3,0%, 
  ‐ w gruntach skalistych ‐ 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
  ‐ matą trawiastą ‐ 2,0%, 
  ‐ darniną ‐ 3,0%, 
  ‐ faszyną ‐ 4,0%, 
  ‐ brukiem na sucho ‐ 6,0%, 
  ‐ elementami betonowymi ‐ 10,0%, 
  ‐ brukiem na podsypce cementowo‐piaskowej ‐ 15,0%. 
5.4. Roboty wykończeniowe 
Namuł  i  nadmiar  gruntu  pochodzącego  z  remontowanych  rowów  i  skarp  należy  wywieźć  poza  obręb  pasa 
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST  lub wskazaniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów

1  Spadek podłużny rowu  1 km na każde 5 km drogi 

2  Szerokość i głębokość rowu  1 raz na 100 m 

3  Powierzchnia skarp  1 raz na 100 m 

 
6.2.1. Spadki podłużne rowu 
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją � 0,5% spadku. 
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją � 5 cm. 
6.2.3. Powierzchnia skarp 
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 
3cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami  Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie rowu, 
 pogłębianie i profilowanie rowu, 
 ścięcie trawy i krzaków, 
 odwiezienie urobku, 
 roboty wykończeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN‐S‐02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
10.2. Inne materiały 
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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D‐07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 
pionowego na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 
464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  i 
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na przedmiotowym zadaniu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Stały  znak  drogowy  pionowy  ‐  składa  się  z  lica,  tarczy  z  uchwytem  montażowym  oraz  z  konstrukcji 
wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku ‐   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest 
lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona 
przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  
1.4.3. Lico znaku ‐   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, 
wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 
1.4.4.  Uchwyt  montażowy  ‐      element  stalowy  lub  aluminiowy  zabezpieczony  przed  korozją,  służący  do 
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 
1.4.5.  Znak  drogowy  odblaskowy  ‐  znak,  którego  lico  wykazuje  właściwości  odblaskowe  (wykonane  jest  z 
materiału o odbiciu powrotnym ‐ współdrożnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku ‐   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, 
wsporniki  itp.)  gwarantujący  przenoszenie  obciążeń  zmiennych  i  stałych  działających  na  konstrukcję  i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.7. Znak nowy  ‐ znak użytkowany (ustawiony na drodze)  lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 
1.4.8. Znak użytkowany (eksploatowany) ‐ znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 
miesiące od daty produkcji. 
1.4.9.  Pozostałe  określenia  podstawowe‐  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w  OST  00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności 
nadany mu przez uprawnioną  jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B”  i wystawioną przez siebie deklarację 
zgodności, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  [26]. Folie odblaskowe stosowane na  lica znaków 
drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności 
wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z 
odpowiednimi normami.  
W  załączniku  nr  1  do  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003    w  sprawie  szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i 
warunków  ich umieszczania na drogach  [25],   podano  szczegółowe  informacje odnośnie wymagań dla  znaków 
pionowych. 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
 prefabrykaty betonowe, 
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 z betonu wykonywanego „na mokro”, 
 z betonu zbrojonego, 
 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
Fundamenty  pod  konstrukcje  wsporcze  oznakowania  kierunkowego  należy  wykonać  z  betonu  lub  betonu 
zbrojonego  klasy,  co najmniej C16/20 wg PN‐EN 206‐1:2000  [9].  Zbrojenia  stalowe należy wykonać    zgodnie  z 
normą PN‐B‐03264:1984  [7]. Wykonanie  i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać   zgodnie z normą 
PN‐B‐03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Konstrukcje wsporcze  znaków pionowych należy wykonać  zgodnie  z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania postawione w PN‐EN 12899‐1:2005[16] i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z 
propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Konstrukcje  wsporcze  do  znaków  i  tablic  należy  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób  gwarantujący  stabilne  i 
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciążenia 
wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry 
techniczne konstrukcji  uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich 
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu,  gdzie występuje  szczególne 
niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie  i  jej dobór wymagają oddzielnych 
rozwiązań projektowych  spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W  takich przypadkach 
należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN‐EN 12 767:2003 
[15].   
Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
 pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
 pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
 nie pochłaniająca energii (NE). 
2.4.2. Rury 
Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN‐H‐74200:1998,  [22],  PN‐84/H‐74220  [3]  lub  innej  normy 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia zewnętrzna  i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci  łusek, pęknięć, zwalcowań  i 
naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką � 10 mm, 
 wielokrotnych w  stosunku do  zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m  z naddatkiem 5 mm na 

każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 
rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN‐H‐84023.07 [5], lub inne normy.  
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach  lub  luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
2.4.3. Kształtowniki 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN‐91/H‐93010  [23]. Powierzchnia kształtownika powinna być 
charakterystyczna  dla  procesu  walcowania  i  wolna  od  wad  jak  widoczne  łuski,  pęknięcia,  zwalcowania  i 
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie  lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia 
powinna mieć  łagodne wycięcia  i  zaokrąglone  brzegi,  a  grubość  kształtownika  nie może  zmniejszyć  się  poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi  wzdłużnej  kształtownika.  Powierzchnia  końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie 
uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki  powinny  być  ze  stali  St3W  lub  St4W  oraz mieć własności mechaniczne według  aktualnej  normy 
uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
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W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać 
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN‐EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 
wynosić 60 �m. 
Powierzchnia  powłoki  powinna  być  ciągła  i  jednorodna  pod względem  ziarnistości. Nie może  ona wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach 
lub  konstrukcjach  (wiadukty  nad  drogą,  kładki  dla  pieszych,  słupy  latarń  itp.),  także  elementów  służących  do 
zamocowania znaków na tym obiekcie  lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości 
znaku  uzgodniony  z  odbiorcą.  Przedmiotem  gwarancji  są  właściwości  techniczne  konstrukcji  wsporczej  lub 
elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W  przypadku  słupków  znaków  pionowych  ostrzegawczych,  zakazu,  nakazu  i  informacyjnych  o  standardowych 
wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji ‐ 
gwarancja może  być  wydana  dla  partii  dostawy. W  przypadku  konstrukcji  wsporczej  dla  znaków  drogowych 
bramowych  i  wysięgnikowych  gwarancja  jest  wystawiana  indywidualnie  dla  każdej  konstrukcji  wsporczej. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
Materiały  użyte  na  lico  i  tarczę  znaku  oraz  połączenie  lica  znaku  z  tarczą  znaku,  a  także  sposób wykończenia 
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i 
występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne  (w  tym korozję elektrochemiczną)  ‐ przez cały 
czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent  lub dostawca  znaku obowiązany  jest przy dostawie określić, uzgodnioną  z odbiorcą,  trwałość  znaku 
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 
Trwałość  znaku  powinna  być  co  najmniej  równa  trwałości  zastosowanej  folii. Minimalne  okresy  gwarancyjne 
powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
 blachy  ocynkowanej  ogniowo  o  grubości  min.  1,25  mm  wg  PN‐EN  10327:2005(U)  [14]  lub  PN‐EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  
 blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN‐EN 485‐4:1997 [10], 
 innych  materiałów,  np.  tworzyw  syntetycznych,  pod  warunkiem  uzyskania  przez  producenta  aprobaty 

technicznej. 
  Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 
 blachy  ocynkowanej  ogniowo  o  grubości  min.  1,5  mm  wg      PN‐EN  10327:2005  (U)  [14]  lub  PN‐EN 

10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 
 blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN‐EN 485‐4:1997 [10]. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 �m 
(200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr  Jednostka  Wymaganie 
Klasa wg 
PN‐EN 12899‐1: 2005 [16] 

Wytrzymałość  na  obciążenie 
siłą naporu wiatru 

kN m‐2  0,60  WL2

Wytrzymałość  na  obciążenie 
skupione 

kN  0,50  PL2

Chwilowe  odkształcenie 
zginające 

mm/m  25  TDB4

Chwilowe  odkształcenie 
skrętne 

stopień  m  0,02 
 0,11 

TDT1
TDT3 
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Parametr  Jednostka  Wymaganie 
Klasa wg 
PN‐EN 12899‐1: 2005 [16] 

 0,57 
 1,15 

TDT5 
  TDT6* 

Odkształcenie trwałe  mm/m    lub  stopień 

 m 

20 % odkształcenia chwilowego  ‐ 

Rodzaj krawędzi znaku  ‐  Zabezpieczona,  krawędź 
tłoczona,  zaginana,  prasowana 
lub  zabezpieczona  profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku  ‐  Lico  znaku  nie  może  być 
przewiercone z żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 
dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto  zgodnie  z  tablicą  1,  że  przy  sile  naporu  wiatru  równej  0,6  kN  (klasa WL2),  chwilowe  odkształcenie 
zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
 krawędzie  tarczy    znaku  powinny  być  usztywnione  na  całym  obwodzie  poprzez  ich  podwójne  gięcie  o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego 
profilu na całym obwodzie znaku,  

 powierzchnia  czołowa  tarczy  znaku  powinna  być  równa  –  bez  wgięć,  pofałdowań  i  otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 podwójna  gięta  krawędź    lub  przymocowane  do  tylnej  powierzchni    profile  montażowe  powinny  
usztywnić    tarczę  znaku   w  taki  sposób,  aby wymagania podane w  tablicy 1 były  spełnione  a  zarazem 
stanowiły  element  konstrukcyjny  do  montażu    do  konstrukcji  wsporczej.  Dopuszcza  się  maksymalne 
odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

 tylna powierzchnia  tarczy powinna być  zabezpieczona przed procesami  korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi  oraz  powłoką  lakierniczą  o  grubości  min.  60  µm  z  proszkowych  farb  poliestrowych 
ciemnoszarych matowych  lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać  zgodnie  z 
PN‐88/C‐81523 [4] oraz PN‐76/C‐81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 
 narożniki znaku  i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak 
niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

 łączenie  poszczególnych  segmentów  tarczy  (dla  znaków  wielkogabarytowych)  wzdłuż  poziomej  lub 
pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity 
w miejscach ich łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje  się przez naklejenie na  tarczę  znaku  lica wykonanego  z  samoprzylepnej, 
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej . 
Lico znaku powinno być wykonane z: 
 samoprzylepnej  folii odblaskowej o właściwościach  fotometrycznych  i  kolorymetrycznych  typu  1,  typu  2 

(folia  z  kulkami  szklanymi  lub  pryzmatyczna)  lub  typu  3  (folia  pryzmatyczna)  potwierdzonych  uzyskanymi 
aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

 do nanoszenia barw  innych niż biała można  stosować:  farby  transparentne do  sitodruku,  zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 
typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 

 dopuszcza się wycinanie kształtów z  folii 2  i 3  typu pod warunkiem zabezpieczenia  ich krawędzi  lakierem 
zalecanym przez producenta folii, 

 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
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 folie  o  2‐letnim  i  3‐letnim  okresie  trwałości  mogą  być  wykorzystywane  do  znaków  tymczasowych 
stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania 
zgodności  z  załącznikiem  nr  1  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd∙lx‐1m‐2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z 
procedurą  zawartą w  CIE  No.54  [29],  używając  standardowego  iluminanta  A,  powinna  spełniać  odpowiednio 
wymagania podane w tablicy 2. 
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy 
niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [28]. 
Folie odblaskowe pryzmatyczne  (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla  folii  typu 2  lub zwiększone 
wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  
W  przypadku  oświetlenia  standardowym  iluminantem  D  65  i  pomiaru  w  geometrii  45/0  współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji � powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
 
Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika  luminancji �  i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika 
odblasku R’ 

Lp.  Właściwości  Jednostki  Wymagania 

1
 
 
 
 

Współczynnik  odblasku  R’  (kąt 
oświetlenia  5o,  kąt  obserwacji  0,33o)  dla 
folii: 
‐ białej 
‐ żółtej 
‐ czerwonej 
‐ zielonej  
‐ niebieskiej 
‐ brązowej 
‐ pomarańczowej 
‐ szarej 

cd/m2lx  typ 1 
 
 

 50 
 35 
10 
 7 
 2 
 0,6 
 20 
 30 

typ 2
 
 

 180 
 120 
  25 
  21 
  14 
   8 
  65 
  90 

2 Współczynnik  luminancji   i współrzędne 
chromatyczności x, y *) dla folii: 
‐ białej 
‐ żółtej 
‐ czerwonej 
‐ zielonej  
‐ niebieskiej 
‐ brązowej 
‐ pomarańczowej 
‐ szarej 

‐  typ 1 
 
 

  0,35 
  0,27 
  0,05 
  0,04 
  0,01 
0,09   0,03 
  0,17 
0,18   0,12 

typ 2
 
 

  0,27 
  0,16 
  0,03 
  0,03 
  0,01 
0,09   0,03 
  0,14 
0,18   0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 
Barwa folii 

Współrzędne  chromatyczności  punktów  narożnych  wyznaczających 
pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1  2  3  4 

Biała  x  0,355  0,305  0,285  0,335 

y 0,355  0,305  0,325 0,375

Żółta typ 1 folii  x  0,522  0,470  0,427  0,465 

y  0,477  0,440  0,483  0,534 

Żółta typ 2 folii  x  0,545  0,487  0,427  0,465 

y  0,454  0,423  0,483  0,534 

Czerwona x  0,735  0,674  0,569 0,655



STWiOR         
Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53  

‐94‐ 

 

 
Barwa folii 

Współrzędne  chromatyczności  punktów  narożnych  wyznaczających 
pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1  2  3  4 

y   0,265  0,236  0,341  0,345

Niebieska  x   0,078  0,150  0,210  0,137

y   0,171  0,220  0,160  0,038 

Zielona  x   0,007  0,248  0,177  0,026 

y   0,703  0,409  0,362  0,399 

Brązowa  x  0,455  0,523  0,479  0,558 

y  0,397  0,429  0,373  0,394 

Pomarańczowa  x  0,610  0,535  0,506  0,570 

y  0,390  0,375  0,404  0,429 

Szara  x  0,350  0,300  0,285  0,335

y  0,360  0,310  0,325  0,375

 
2.6.2. Wymagania jakościowe  
Powierzchnia  licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy  i   odklejeń na krawędziach. 
Na powierzchni mogą występować w obrębie  jednego pola  średnio nie więcej  niż  0,7  błędów na powierzchni 
(kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
Sposób  połączenia  folii  z  powierzchnią  tarczy  znaku  powinien  uniemożliwiać  jej  odłączenie  od  tarczy  bez  jej 
zniszczenia. 
Dokładność  rysunku znaku powinna być  taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu 
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
Krawędzie  lica  znaku  z  folii  typu  2  i  folii  pryzmatycznej  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  np.  przez 
lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ‐ 1,5 mm wynosi ‐ 0,14 mm, 

 dla blach aluminiowych o gr. 1,5 ‐ 2,0 mm wynosi ‐ 0,10 mm. 
 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  
Dla powłoki  lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi   �15 nm.   Sprawdzenie wg 
PN‐EN ISO 2808:2000 [22]. 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
Odchylenia  od  poziomu  nie  mogą  wynieść  więcej  niż  0,2  %,  wyjątkowo  do                      0,5  %.  Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są  należy 
powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej � 5 mm, 

 wymiary dla tarcz znaków  i tablic   o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] 
oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  � 
10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  � 1,5 mm, 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  � 2 mm, 

 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  kierunku do 1,0 mm. 
W  znakach nowych na każdym  z  fragmentów powierzchni  znaku o wymiarach 4 x 4  cm nie może występować 
więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. 
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Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się 
do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się 
do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm  i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej 
długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 
cm ‐ pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 
6 mm2 każde ‐ w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie 
przekraczającej 8 mm2 każde ‐ w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
Uszkodzenia  folii nie mogą zniekształcać  treści znaku  ‐ w przypadku występowania  takiego zniekształcenia znak 
musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W  znakach  nowych  niedopuszczalne  jest występowanie  jakichkolwiek  rys,  sięgających  przez warstwę  folii  do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych  istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W  znakach  eksploatowanych  dopuszczalne  jest  występowanie  co  najwyżej  dwóch  lokalnych  ognisk  korozji  o 
wymiarach  nie  przekraczających  2,0 mm w  każdym  kierunku  na  powierzchni  każdego  z  fragmentów  znaku  o 
wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna 
korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana  jest  taka wytrzymałość połączenia  folii odblaskowej  z  tarczą  znaku, by po  zgięciu  tarczy o 90o przy 
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30] 
wyrób,  który posiada  aprobatę  techniczną może być wprowadzony do obrotu  i  stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent 
dokonał  oceny  zgodności,  wydał  krajową  deklarację  zgodności  z  aprobatą  techniczną  i  oznakował  wyrób 
budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  [26]  oceny  zgodności wyrobu  z 
aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  
2.7. Materiały do montażu znaków 
Wszystkie  łączniki  metalowe  przewidywane  do  mocowania  między  sobą  elementów  konstrukcji  wsporczych 
znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od 
ich wielkości.  Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo  lub wykonane  z materiałów odpornych na korozję w 
czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu. 
Prefabrykaty  należy  układać  na  podkładach  z  zachowaniem  prześwitu  minimum  10  cm  między  podłożem  a 
prefabrykatem. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
 środków transportowych do przewozu materiałów, 
 przewoźnych zbiorników na wodę, 
 sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 
Znaki drogowe należy na okres  transportu odpowiednio  zabezpieczyć,  tak  aby nie ulegały przemieszczaniu  i w 
sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
 lokalizację znaku,  tj.  jego pikietaż oraz odległość od krawędzi  jezdni, krawędzi pobocza umocnionego  lub 

pasa awaryjnego postoju, 
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru 
robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w  celu  zabezpieczenia pracowników  i  kierujących pojazdami na 
drodze. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, 
rodzaju  gruntu  i  posiadanego  sprzętu. Wymiary wykopu  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po  ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
Dno wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy wyrównać  i  zagęścić. Wolne  przestrzenie między  ścianami 
gruntu  i  prefabrykatem  należy  wypełnić materiałem  kamiennym,  np.  klińcem  i  dokładnie  zagęścić  ubijakami 
ręcznymi. 
Jeżeli  znak  jest  zlokalizowany  na  poboczu  drogi,  to  górna  powierzchnia  prefabrykatu  powinna  być  równa  z 
powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku  i 
miejscowości), wykonywane  z  betonu  „na mokro”  lub  z  betonu  zbrojonego  należy wykonać  zgodnie  z  PN‐S‐
02205:1998 [24]. Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie 
z  dokumentacją  projektową,  ST  lub  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykopy  należy  zabezpieczyć  przed 
napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym  łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością � 2 cm. 
Przy  naruszonej  strukturze  gruntu  rodzimego,  grunt  należy  usunąć  i miejsce wypełnić  do  spodu  fundamentu 
betonem.  Płaszczyzny  boczne  fundamentów  stykające  się  z  gruntem  należy  zabezpieczyć  izolacją,  np.  emulsją 
asfaltową.  Po  wykonaniu  fundamentu  wykop  należy  zasypać  warstwami  grubości  20  cm  z  dokładnym 
zagęszczeniem gruntu. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków ‐ słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją i ST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
 odchyłka od pionu, nie więcej niż � 1 %, 
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż � 2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia  znaku od krawędzi  jezdni utwardzonego pobocza  lub pasa awaryjnego 
postoju,  nie  więcej  niż  �  5  cm,  przy  zachowaniu  minimalnej  odległości  umieszczenia  znaku  zgodnie  z 
załącznikiem nr 1 do  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 3  lipca 2003  r. w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i 
warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. Konstrukcje wsporcze 
5.5.1. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 
W  przypadku  konstrukcji  wsporczych,  nie  osłoniętych  barierami  ochronnymi  ‐  zaleca  się  stosowanie  łatwo 
zrywalnych  lub  łatwo  rozłączalnych  przekrojów,  złączy  lub  przegubów  o  odpowiednio  bezpiecznej  konstrukcji, 
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umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 
W szczególności ‐ zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie 
osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego  (ostrza 
rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
Łatwo  zrywalne  lub  łatwo  rozłączalne  złącza,  przekroje  lub  przeguby  powinny  być  tak  skonstruowane  i 
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na  jezdnię. Wysokość części 
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 
5.5.2. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego ‐przez konstrukcję wsporczą 
Konstrukcja wsporcza  znaku musi  być wykonana w  sposób  ograniczający  zagrożenie  użytkowników  pojazdów 
samochodowych oraz  innych użytkowników drogi  i  terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na 
znak.  Konstrukcja wsporcza  znaku musi  zapewnić możliwość  łatwej  naprawy  po  najechaniu  przez  pojazdy  lub 
innego rodzaju uszkodzenia znaku. 
5.5.3. Poziom górnej powierzchni fundamentu 
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym ‐ pożądane jest, 
by  górna  część  fundamentu  pokrywała  się  z  powierzchnią  pobocza,  pasa  dzielącego  itp.  lub  była  nad  tę 
powierzchnię wyniesiona  nie więcej  niż    0,03 m. W  przypadku  konstrukcji wsporczych,  znajdujących  się  poza 
koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 
5.5.4. Barwa konstrukcji wsporczej 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się 
barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie 
‐  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  jest  to  wymagane  odrębnymi  przepisami,  wytycznymi  lub  warunkami 
technicznymi. 
5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
Tarcza  znaku musi  być  zamocowana  do  konstrukcji wsporczej w  sposób  uniemożliwiający  jej  przesunięcie  lub 
obrót. 
Materiał  i  sposób  wykonania  połączenia  tarczy  znaku  z  konstrukcją  wsporczą  musi  umożliwiać,  przy  użyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Na  drogach  i  obszarach,  na  których  występują  częste  przypadki  dewastacji  znaków,  zaleca  się  stosowanie 
elementów  złącznych  o  konstrukcji  uniemożliwiającej  lub  znacznie  utrudniającej  ich  rozłączenie  przez  osoby 
niepowołane. 
Nie  dopuszcza  się  zamocowania  znaku  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób  wymagający  bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.7. Oznakowanie znaku 
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN‐EN 12899‐1:2005 [16], 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę,  znak  handlowy  i  inne  oznaczenia  identyfikujące  producenta  lub  dostawcę  jeśli  nie  jest 

producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania  powinny  być wykonane w  sposób  trwały  i wyraźny,  czytelny  z  normalnej odległości widzenia,  a 
całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność  i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy 
znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  sprawdzone w  zakresie  powierzchni wyrobu  i  jego 
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wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
Tablica  7.  Częstotliwość  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów  wyrobów  dostarczonych  przez 
producentów 

Lp.  Rodzaj badania  Liczba badań  Opis badań  Ocena  wyników 
badań 

1  Sprawdzenie 
powierzchni 

od  5  do  10  badań  z 
wybra‐   nych  losowo 
elementów w  każdej 
dostar‐   czonej partii 
wyrobów  liczą‐cej do 
1000 elementów 

Powierzchnię  zbadać  nieuzbrojonym 
okiem. Do  ew.  sprawdzenia  głębokości 
wad  użyć  dostępnych  narzędzi  (np. 
liniałów  z  czujnikiem,  suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki  badań 
powinny  być 
zgodne  z 
wymaganiami 
punktu 2 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić  uniwersalnymi 
przyrządami  pomiarowymi  lub 
sprawdzianami  (np.  liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
 zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja,  wymiary  znaków, 

wysokość zamocowania znaków), 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
 zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  należy  wykonać  przegląd  znaków  i  wybraną  grupę  poddać  badaniom 
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego. 
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wykonanie fundamentów, 
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 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.  PN‐76/C‐81521  Wyroby  lakierowane  ‐ badanie odporności powłoki  lakierowanej na 

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  
  2.  PN‐83/B‐03010  Ściany oporowe ‐ Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3.  PN‐84/H‐74220  Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i walcowane  na  zimno  ogólnego 

zastosowania 
 4. PN‐88/C‐81523 Wyroby  lakierowane    ‐ Oznaczanie odporności powłoki na działanie 

mgły solnej 
 5. PN‐89/H‐84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
 6. PN‐B‐03215:1998 Konstrukcje  stalowe  ‐ Połączenia  z  fundamentami  ‐ Projektowanie  i 

wykonanie 
  7.  PN‐B‐03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe  i sprężone  ‐ Obliczenia statyczne  i 

projektowanie 
  8.  PN‐EN 40‐5:2004  Słupy  oświetleniowe.  Część  5.  Słupy  oświetleniowe  stalowe. 

Wymagania. 
 9.  PN‐EN 206‐1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 
10. PN‐EN 485‐4:1997 Aluminium  i  stopy  aluminium  ‐  Blachy,  taśmy  i  płyty  ‐ Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11.  PN‐EN ISO 1461:2000  Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  
12.  PN‐EN 10240:2001  Wewnętrzne  i/lub  zewnętrzne  powłoki  ochronne  rur  stalowych. 

Wymagania  dotyczące  powłok  wykonanych  przez  cynkowanie 
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN‐EN  10292:2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy  i  blachy  ze  stali  o  podwyższonej  granicy  plastyczności 
powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

14. PN‐EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15.  PN‐EN 12767:2003  Bierne  bezpieczeństwo  konstrukcji  wsporczych  dla  urządzeń 
drogowych.  Wymagania i metody badań 

16.  PN‐EN 12899‐1:2005  Stałe, pionowe znaki drogowe ‐ Część 1: Znaki stałe  
17.  prEN 12899‐5  Stałe, pionowe znaki drogowe ‐ Część 5 Badanie wstępne typu 
18.  PN‐EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN‐EN 60598‐1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
20. PN‐EN 60598‐

2:2003(U) 
Oprawy  oświetleniowe  ‐  Wymagania  szczegółowe  ‐ Oprawy 
oświetleniowe drogowe 

21. PN‐H‐74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN‐EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery ‐ oznaczanie grubości powłoki 
23.  PN‐91/H‐93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24.  PN‐S‐02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.2  Przepisy związane 
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

27. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 08  listopada 2004  r. w  sprawie aprobat  technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

28. CIE  No. 39.2 1983  Recommendations  for  surface  colours  for  visual  signalling  (Zalecenia  dla barw 
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powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 
29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja 

i pomiary) 
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe  odblaskowe  znaki  drogowe  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Zalecenia  IBDiM  do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005‐03‐009 
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D‐09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót  związanych  z  zagospodarowaniem  terenów  zielonych  na  zadaniu  „Przebudowa  dróg  wewnętrznych  w 
Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53" (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 
386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. Radzimów).              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) dotyczą  zasad prowadzenia  robót na 
przedmiotowym zadaniu związanych z: 
 zakładaniem  i pielęgnacją  terenów  zielonych w obrębie pasa drogowego ulicy Górskiej w  Sulikowie na 

terenie płaskim i na skarpach. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna ‐ ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe‐  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 1.6. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  D‐M‐00.00.00 Wymagania 
ogólne w pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia  rodzima  ‐  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana  w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
 ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  ‐  nie  może  być  zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 
i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plewów),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym 
powietrzu w pryzmach, w  sposób  i w warunkach  zapewniających  utrzymanie wymaganych  cech  i wskaźników 
jakości kompostu. 
Kompost  fekaliowo‐torfowy  ‐ wyrób uzyskuje się przez kompostowanie  torfu z  fekaliami  i  ściekami bytowymi  z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekaliowo‐torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN‐73/0522‐01 [5], a torf użyty jako komponent 
do wyrobu kompostu ‐ PN‐G‐98011 [1]. 
 Kompost z kory drzewnej  ‐ wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem  i osadami z 
oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  około  3‐ch  miesięcy.  Kompost  z  kory  sosnowej  może  być 
stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w  okresie  jesieni,  przez  zmieszanie 
kompostu z glebą. 
2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka  traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym  (zawartość  azotu,  fosforu, 
potasu  ‐  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  i 
przechowywania. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca  przystępujący  do wykonania  elementów  zieleni  powinien  wykazać  się możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu: 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 pił mechanicznych i ręcznych, 
 drabin, 
 podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 5. 
5.2. Teren zielony 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania terenów zielonych 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
 teren zielony musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
 teren  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  w  określonych  miejscach  musi  nuć  wykonany  wg 

projektowych spadków i spadków pozwalających właściwie odprowadzić wodę opadową z jezdni. 
 ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,  nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  należy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem  ‐  kolczatką  lub 

zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania ‐ najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w  ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion ‐ przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być wałowana  lekkim wałem w  celu  ostatecznego wyrównania  i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
5.2.2. Pielęgnacja terenów zielonych 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji terenów zielonych jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1‐miesięcznym  wyprzedzeniem 

spodziewanego  nastania mrozów  (dla warunków  klimatycznych  Polski można  przyjąć  pierwszą  połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  należy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o  selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
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Trawniki wymagają nawożenia mineralnego  ‐ około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu  roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 6. 
6.2. Teren zielony 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji technicznej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn terenów zielonych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze terenów zielonych dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D‐M‐00.00.00 Wymagania ogólne w  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 terenu zielonego obejmuje: 
 roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  terenu,  dowóz  ziemi  urodzajnej,  rozścielenie  ziemi  urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
 zakładanie trawników, 
 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  PN‐G‐98011  Torf rolniczy 
2.  PN‐R‐67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3.  PN‐R‐67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN‐R‐67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN‐73/0522‐01 Kompost fekaliowo‐torfowy 
 
 
 
 
 

STWiOR         
Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53  

‐104‐ 

 

GG ‐ 00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  geodezyjnych  związanych  z 
pomiarami powykonawczymi na zadaniu „Przebudowa dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym na dz. nr 374, 
386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53"  (Gmina Sulików; Radzimów; dz. nr 374, 386/1, 386/2, 431, 464/4, 468, 53; Obr. 
Radzimów). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji przedmiotowego 
zadania. 
1.3. Zakres prac objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonywania  pomiarów  powykonawczych 
zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. Zakres prac obejmuje: 
‐ prace przygotowawcze 
‐ prace polowe 
‐ prace obliczeniowe i kartograficzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna – jest to zbiór dokumentów powstałych w wyniku geodezyjnych 
prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych. 
1.4.2.  Drogowe  obiekty  budowlane  –  droga  i  węzły  drogowe,  obiekty  mostowe,  ekrany  akustyczne,  mury 
oporowe. 
1.4.3.  Dziennik  prac  geodezyjnych  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wszelkich 
uzgodnień  dokonywanych  między  Wykonawcą  i  Inspektorem  (Zamawiającym). 
1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego – jest to granica ustalona w trybie postępowania: 
rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego 
administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własność. 
1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia zawodowe  z zakresu geodezji  i kartografii, upoważniona do kierowania pracami  i do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy. 
1.4.6.  Linia  rozgraniczająca  –  jest  to  linia  oddzielająca  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  np. Ulicę  lub  drogę  od 
gruntów rolnych lub budowlanych. 
1.4.7. Mapa zasadnicza – wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. 
1.4.8. Mur (ściana) oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych  albo  innych materiałów  rozdrobnionych.  Funkcje murów  (ścian)  oporowych mogą  spełniać: mury 
kamienne,  ceglane,  betonowe,  żelbetowe,  ściany  z  gruntu  zbrojonego,  ściany  z  prefabrykatów  żelbetowych, 
konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp. 
1.4.9. Ośrodek dokumentacji – właściwy  rzeczowo  i  terenowo wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej  i 
kartograficznej lub jego filia. 
1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie  na  powierzchni  odniesienia  zostało  określone  przy  zastosowaniu  techniki  geodezyjnej. 
1.4.11. Rzeźba terenu – ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu. 
1.4.12. Sieć uzbrojenia  terenu – wszelkiego  rodzaju naziemne, nadziemne  i podziemne przewody  i urządzenia: 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne. 
1.4.13. Wysokościowa osnowa geodezyjna – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.14.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  (odpowiednimi  polskimi 
normami) i z definicjami podanymi w SST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac geodezyjnych 
Pracami  geodezyjnymi  powinna  kierować  wyłącznie  osoba  posiadająca  uprawnienia  zawodowe,  zgodnie  z 
wymaganiami  rozdziału  8  ustawy  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U. Nr  30  z  1989  r.). Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za  ich  jakość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawny‐mi  i technicznymi, ustaleniami 
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OST i SST oraz poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Dokumentacja wstępna 
Obejmuje  podstawowe  informacje  o  zrealizowanych  obiektach  budowlanych,  które  należy  objąć  pomiarem 
powykonawczym. 
1.5.2. Ochrona własności 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej  i publicznej. W  razie wyrządzenia  szkód w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych  (zniszczenie: 
drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i 
ustawy  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  do  naprawienia  tych  szkód  lub  wypłacenia  właścicielom 
odszkodowania. 
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena prac 
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  higienę  pracy.  W  szczególności  dotyczy  to 
pomiarów na  istniejących drogach,  a  także  inwentaryzacji urządzeń podziemnych  (otwieranie, przewietrzanie  i 
wchodzenie  do  studzienek).  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  roboty  prowadzone  na  drogach 
publicznych  odpowiednimi  znakami  drogowymi,  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu. 
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 
wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonywania prac geodezyjnych powinny spełniać wymagania PN i instrukcji 
technicznych, a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Inspektorem. 
Materiały używane do prac polowych: 
3. Jako znaki naziemne – słupki betonowe; 
4. Jako znaki podziemne – płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki; 
5. Jako znaki wysokościowe – repery metalowe. 
Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów granicznych, należy korzystać z 
wytycznych technicznych G‐1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. Dopuszcza się do 
stosowania  znaki  ściennej  osnowy  odtwarzalnej.  Pale  drewniane  oraz  rurki  i  bolce metalowe,  używane  jako 
materiały  pomocnicze  powinny  posiadać  rozmiary  dostosowane  do  potrzeb.  Materiały  używane  do  prac 
obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie itp. powinny posiadać wysokie 
parametry użytkowe dotyczące trwałości, odporności na warunki zewnętrzne oraz powinny się charakteryzować 
niewielkimi  deformacjami  (skurczem).  Dyskietki  i  inne  komputerowe  nośniki  informacji  powinny  odpowiadać 
standardom informatycznym. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 
niezbędnych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty  i aktualne  świadectwa  legalizacyjne, 
wymagane przepisami  i  instrukcjami  technicznymi z zakresu geodezji  i kartografii. Dotyczy  to zarówno prostych 
przyrządów,  takich  jak:  taśmy,  ruletki,  a  także:  teodolitów,  niwelatorów,  dalmierzy,  wykrywaczy  urządzeń 
podziemnych, ploterów  itp. urządzeń.  Sprzęt powinien być  stale utrzymywany w dobrym  stanie  technicznym  i 
okresowo sprawdzany. 
Rodzaj  sprzętu  zależny  jest  od  przyjętej  w  SST  dokładności  oraz  technologii  i  wymaga 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Jako typowy należy przyjąć sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 
  Instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości ± 10 mm/km.; 
 Nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm. ± 10 mm./km.; 
 Teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc; 
 Niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 
Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 
Do prac obliczeniowo‐kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy. 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych zależy od Wykonawcy. 
5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  i  wykonanie  prac  zgodnie  z  warunkami  kontraktu  oraz 
przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny równocześnie być 
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zgodne  z  wymaganiami  OST  i  SST  oraz  poleceniami  Inspektora  (wszelkie  polecenia  i  uzgodnienia  między 
Inspektora  a  Wykonawcą  wymagają  formy  pisemnej).  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  następstwa 
wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  zakresem  prac  opracowania  i  przeprowadzić  z  Inspektora 
uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
5.2.2. Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  prace,  przed  ich  rozpoczęciem,  do  właściwego  terenowo  ośrodka 
dokumentacji. 
5.2.3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Pomiary  powykonawcze  zrealizowanych  inwestycji  powinny  być  poprzedzone  uzyskaniem  z 
ośrodka  dokumentacji  informacji  o  rodzaju,  położeniu  i  stanie  punktów  osnowy  geodezyjnej 
(poziomej  i  wysokościowej)  oraz  o  mapie  zasadniczej  i  ewidencji  gruntów.  W  przypadku 
stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, 
należy powiadomić o tym Inspektora. 
5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zabranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
6. Ustalenie  klasy  i  dokładności  osnów  geodezyjnych,  układów współrzędnych  i  poziomów  odniesienia  oraz 

możliwości wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych, 
7. Ustalenie, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w  jakim zakresie  i w  jaki sposób, muszą być 

zaktualizowane pomiarami powykonawczymi. 
5.2.5. Wywiad szczegółowy w terenie 
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym, mającym na celu: 
Ogólne rozeznanie w terenie; 
8. Odnalezienie  punktów  istniejącej  osnowy:  poziomej,  wysokościowej  i  realizacyjnej  oraz  ustalenie  stanu 

technicznego tych punktów, a także aktualizację opisów topograficznych; 
9. Zbadanie wizur pomiędzy punktami; 
10. Zaprojektowanie  (uzupełnienie)  osnowy  poziomej  iii  klasy  oraz  osnowy  pomiarowej  (jeśli  będzie  taka 

potrzeba). 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Pomiary powykonawcze 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną  lub  założoną osnowę. Następnie należy wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne,  zgodnie  z  instrukcją G‐4  „Pomiary  sytuacyjne  i wysokościowe”, mierząc wszystkie  elementy 
treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową t.j.: 
11. Granice ustalone według stanu prawnego; 
12. Kilometraż dróg; 
13. Znaki drogowe; 
14. Wszystkie drzewa w pasie drogowym; 
15. Zabytki i pomniki przyrody; 
16. Wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe; 
17. Rowy (w pełnym zakresie); 
18. Studnie (średnice); 
19. Przekroje poprzeczne co 20‐50 m.; 
20. Inne elementy wg wymagań Inspektora. 
W zasadzie przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy 
większych  obiektach  mogą  być  stosowane  także  metody  mieszane  tzn.  fotogrametryczne  dla  treści 
ogólnogeograficznej,  a  klasyczne  dla  pomiaru  uzbrojenia  terenu,  linii  rozgraniczających,  granic  ustalonych wg 
stanu prawnego lub innych elementów. 
5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 
Prace  obliczeniowe  należy wykonać  przy  pomocy  sprzętu  komputerowego. Wniesienie  pomierzonej  treści  na 
mapę  zasadniczą  oraz  na  mapę  ewidencji  gruntów  prowadzonych  technikami  tradycyjnymi  należy  wykonać 
matodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne). Lub przy pomocy automatów kreślących (ploterów). 
Niezależnie od wyżej wymienionych prac, wtórnik mapy  zasadniczej dla  Inspektora Nadzoru należy uzupełnić o 
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elementy wymienione w p. 5.3.1. Jeśli mapa dla  Inspektora Nadzoru została wykonana w technice numerycznej 
lub analogowej, aktualizację należy wykonać tą samą techniką. 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację należy  skompletować  zgodnie  z przepisami  instrukcji G‐3  „Zasady  kompletowania dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 
a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inspektora (Zamawiającego), 
c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
5.4.3. Przekazanie materiałów do ośrodka dokumentacji 
Po  zakończeniu prac Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentację przeznaczoną dla ośrodka  i dla organu 
prowadzącego ewidencję gruntów oraz tę część dokumentacji przeznaczonej dla Inspektora / Inspektora Nadzoru 
która powinna być opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu. 
5.4.4. Materiały dla Inspektora (Zamawiającego) 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora Nadzoru powinna być 
skompletowana, zbroszurowana bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Inspektora należy skompletować następujące materiały: 
a) wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkową treścią, 
b)  kopie  wykazów  współrzędnych  i  wysokości  punktów  osnowy  poziomej,  wysokościowej  oraz  wykazy 
współrzędnych punktów granicznych, 
c) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
d) kopie opisów topograficznych, 
e) kopie szkiców polowych, 
f) dyskietkę z mapą numeryczną, 
g) inne wg wymagań Inspektora. 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC GEODEZYJNYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej kontroli jakości prac. W ramach tej 
kontroli osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporządza w 2 egzemplarzach protokół kontroli 
technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dołącza do dokumentacji przekazywanej do ośrodka dokumentacji, a 
drugi przekazywany  jest  Inspektora  jako  jeden z dokumentów do końcowego odbioru prac. Niezależnie od tego 
Inspektora może powołać we własnym zakresie inspektora kontroli. 
7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH 
7.1. Ogólne zasady obmiaru prac 
Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i 
SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora. 
Obmiaru  dokonuje  się  przed  częściowym  (w  przypadku  zakończenia  danego  asortymentu  lub  etapu  prac)  lub 
końcowym  odbiorem  prac,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  pracach  lub  zmiany 
Wykonawcy. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych robót przyjmuje się następujące jednostki: 
‐ [ryczałt] inwentaryzacji wykonanych elementów robót. 
8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH 
8.1. Zasady odbioru prac 
Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogą być odbierane określonymi w umowie etapami 
(obiektami)  w  pełni  zakończonymi,  skontrolowanymi  oraz  przyjętymi  do  ośrodka  dokumentacji. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez 
Inspektora zawiadomienia o gotowości do odbioru. 
8.2. Częściowy odbiór prac 
Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Inspektora, czy ustalone w umowie części zadań zostały wykonane 
prawidłowo  i w  terminie oraz na określeniu  liczby zrealizowanych  jednostek. Z odbioru spisywany  jest protokół 
częściowego odbioru prac. 
8.3. Końcowy odbiór prac 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  przez  Inspektora  Nadzoru  rzeczywistego  wykonania  całości  prac 
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wynikających  z  umowy,  w  odniesieniu  do  ich  jakości,  ilości  i  wartości. 
Jeśli  Inspektor  Nadzoru  stwierdzi,  że  konieczne  jest  dokonanie  uzupełnień  lub  poprawek  w  odbieranej 
dokumentacji,  przerywa  swe  czynności,  określając  kolejny  termin  odbioru  po  dokonaniu  przez  Wykonawcę 
niezbędnych uzupełnień (poprawek). 
Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego prac 
Dokumentami stanowiącymi podstawę do końcowego odbioru prac są: 
21. Zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac geodezyjnych; 
22. Zawiadomienie przekazane przez Inspektora o terminie odbioru; 
23. Skompletowana dokumentacja techniczna dla Inspektora zgodnie z p. 5.4.4.; 
24. Liczba zrealizowanych jednostek; 
25. Dziennik prac geodezyjnych (jeśli był prowadzony); 
26. Sprawozdanie techniczne; 
27. Protokół kontroli technicznej; 
28. Zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami; 
29. Inne dokumenty wymagane przez Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności  jest stawka  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną  jednostkę obmiarową w 
kosztorysie ofertowym. 
Stawka jednostkowa obejmuje: 
30. Wszelkie prace objęte wymaganiami SST; 
31. Koszty materiałów wraz z kosztami zakupu; 
32. Koszty transportu i sprzętu; 
33. Koszty pośrednie (w tym m.in. Koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań zazniszczenia, koszty 

bhp); 
34. Zysk; 
35. Podatki – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
36. Inne wg ustaleń Inspektora. 
Zakres robót objętych płatnością: 
‐ wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej remontu oświetlenia drogowego, będącego przedmiotem 
zadania, z uwzględnieniem inwentaryzacji wszystkich elementów i robót wykonanych w ramach zadania (rozbiórki 
i odtworzenie nawierzchni, oświetlenie, korekty usytuowania istniejącego uzbrojenia). Płatność jest ryczałtowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST): 
GG‐00.00.00 „Wymagania ogólne” 
GG‐00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”. 
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