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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W SULIKOWIE
W RAMACH ZADANIA PN.
"PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"
1]31_SULIKGW _dz. nr 169,196 - { odcinek nr 1 - diugos¢ 219,0+ 46,0 =265,0 m ) = 1
1.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 1
1.2 ROBOTY ZIEMNE '3 _
1.3/ ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI |5
| 1.4|ROBOTY REGULACYJNE 6
| 1.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA B 7
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - 12
1.7 ROBOTY UZUPEENIAJACE / INNE i 13
2|3I_SULIKOW _dz. nr 700 - ( odcinek nr 2 - dugos¢ 80,0 m ) 15
2.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE B 15
2.2|ROBOTY ZIEMNE 116
2.3|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 18
2.4|ROBOTY WYKONCZENIOWE 123
2.5|ROBOTY UZUPELXNIAJACE / INNE 24
3|31 SULIKOW dz. nr 707 - ( odcinek nr 3 - dlugo$¢ 122,0 m ) - 26
3.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE . : 26
3.2|ROBOTY ZIEMNE 27
3.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI] 29
3.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 30
3.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 35
4|31_SULIKOW _dz. nr 442,444 - ( odcinek nr 4 - diugo$¢ 200.0'm ) 36
4.1/ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE B 36
| 4.2|ROBOTY ZIEMNE - e - - 37
4.3|[ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI [ 138
4.4|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BETONOWA - 140
5|31_SULIKOW _dz. nr 723/1, 723/3- (odcinek nr 5- diugo$¢ 740m) 44
5.1|ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 44
5.2|ROBOTY ZIEMNE N . B 45 46
5.3|ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI 47 148
5.4|ROBOTY REGULACYJNE - 49 |49
5.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 50 54
5.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 55 55
5.7|ROBOTY UZUPEENIAJACE / INNE 56 57
6(31_SULIKOW _dz. nr 264- (odcinek nr 6- diugo$¢ 46,0 m ) 158 170
6.1/ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE 58 58
6.2|ROBOTY ZIEMNE 59 60
6.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI ) 61 61
6.4/ ROBOTY REGULACYJNE —— 62 62
6.5|PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - 63 |67 |
6.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 68 68
6.7|[ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE 69 70
——
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
| techn.
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W SULIKOWIE.
W RAMACH ZADANIA PN. o
"PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY SULIKOW"
1 31_SULIKOW _dz. nr 169,196 - ( odcinek nr 1 - dlugos¢ 219,0+ 46,0 =265,0 m )
1.1 |ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE -
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drag w terenie rownin-/km
d.1.1101.01. |nym. . |
01
10.265 km 0.265
| | RAZEM 0.265
2|D- |Scinanie drzew pita mechaniczng szt. |
d.1.1/09.01 )
|01
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE - _
3/ D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdnii |m2
d.1.2/04.01. |chodnikéw -gt. 14cm |
01 Krotnos¢ = 1.4
820 = m2 820.000
' RAZEM ~820.000
4/D- - |Mechaniczne $cinanie poboczy m?2
d.1.2/04.01.
01
232.5 m? 232.500!
RAZEM ? 232.500
1.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI
5|D- Oporniki betonowe m
d.1.3/08.01. |
01B
6 m 6.000
RAZEM | 6.000
1.4 ROBOTY REGULACYJNE B
6/D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w [szt |
d.1.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01 )
2 szt 2.000|
RAZEM | 2.000
1.5] PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
7 D- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat:1l- |m2
d.1.5/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj
828 m?2 820.000
RAZEM 820.000
8 D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m2
d.1.5/04.04. |pasa jezdni + geowtknina separacyjna
04 Krotnosé¢ = 1.4
820 m2 820.000
| RAZEM 820.000
9|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.1.5/05.03. |tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 |
058
1820 Im2 820.000
| RAZEM 820.000
10|D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m?2
d.1.5/05.03. |Krotnos¢ =175
05A
| 820 m?2 820.000
| RAZEM | 820.000
11D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.5/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
179 t 179.000
RAZEM 179.000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE o
12|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr.10,0cm -  [m2
d.1.6(04.04. Iobok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04 [
232.5 m2 232.500/
! RAZEM | 232.500
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
spec
techn.
13|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnig z beto- |t
d.1.7|05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.04 t 0.040|
RAZEM |
14|D- |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masa trwale plastyczna ' m [
d.1.7/05.03. |-uszczeinienie styku z istniejacg nawierzchnig asfaltowg |
05A
10 m 10.000
. ! RAZEM 10.000
2 |3I_SULIKOW _dz. nr 700 - ( odcinek nr 2 - diugos$¢ 80,0 m ) — ]
21 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE B -
15 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- km
d.2.1/01.01. |nym. '
01
0.08 km 0.080
| RAZEM 0.080
2.2 __|ROBOTY ZIEMNE -
16/D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -Vl na calej szerokosci jezdnii |m2
d.2.2/04.01. |chodnikow -gt. 14cm
01 Krotno§é = 1.4
261.85 m?2 261.850
RAZEM 261.850
17|b- Mechaniczne $cinanie poboczy m?2
d.2.2|04.01.
01
82.3 m2 82.300
RAZEM 82.300
2.3 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA _
18|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m2
d.2.3|04.01. |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
261.85 m2 261.850
| RAZEM 261.850
19|D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m?2
d.2.3|04.04. |pasa jezdni + geowitknina separacyjna
04 Krotnos¢ = 1.4
261.85 - m?2 261.850
| | RAZEM 261.850
20D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy  |m?2
d.2.3/05.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 |
058
261.85 m?2 | 261.850
I [ RAZEM 261.850
21D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 8. o grubo$ci 7 cm |m2 |
d.2.3|05.03. |Krotno$¢ = 1.75 |
05A
| 261.85 m?2 | 261.850
| RAZEM 261.850
22D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2.3/05.03. |Krotno$¢ = 35
05A
45.28 t 45.280
RAZEM 45.280
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE . |
23|D- POBOCZA- Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goérna o gr.10,0cm - m?2
d.2.4|04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
82.3 m?2 82.300
RAZEM | 82.300
25| ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
24|D- Wykonanie potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejaca nawierzchnig z beto- 't
d.2.5/05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
10.04 t 0.040
RAZEM 0.040
25 D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masa trwale plastyczng m
d.2.5/05.03. |-uszczelnienie styku z istniejgcg nawierzchnig asfaltowa ’ |
|05A
10.2 m 10.200
| RAZEM 10.200
3 |3I_SULIKOW _dz. nr 707 - ( odcinek nr 3 - dtugo$¢ 122,0 m )
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Lp. | Nr | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
techn.
3.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE ] |
26 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.3.1/01.01. |nym.
01
! 0.122 km 0.122
| RAZEM 0.122
3.2 |[ROBOTY ZIEMNE -
27|D- |Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdnii |m2
d.3.2|04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnos¢ = 1.4 |
380.5 m2 380.500
| RAZEM 380.500
28|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m?2
d.3.2|04.01.
01
96 m2 96.000
| RAZEM 96.000
3.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI =
29 D- Oporniki betonowe m
d.3.3/08.01.
01B
16.1 . m 16.100
| RAZEM 16.100
34 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
30|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. li- [m2 |
d.3.4/04.01. |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 |poj) )
_3810.5 m2 380.500
| RAZEM 380.500
31|D- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego 'm2 |
d.3.4/04.04. |pasa jezdni + geowioknina separacyjna
04 Krotno$é = 1.4
380.5 m2 380.500
[ | RAZEM 380.500
32D |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy  |m?2
d.3.4|05.03. Iﬂuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
380.5 Im2 - 380.500
RAZEM 380.500
33D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.3.4/05.03. |Krotnos¢ = 1.75
05A
380.5 'm2 380.500
| RAZEM 380.500
34D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3.4(05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
66.58 t 66.580
| RAZEM 66.580
3.5 |ROBOTY WYKONCZENIOWE e
35|D- |POBOCZA- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o0 gr.10,0cm - |m2
d.3.5/04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) [
04
196 m?2 96.000
| | RAZEM 96.000
4 |31_SULIKOW _dz. nr 442,444 - ( odcinek nr 4 - diugo$¢ 200,0 m ) - —
4.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE —
36|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.4.1/01.01. |nym.
01 [
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
4.2 ROBOTY ZIEMNE
37 D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. li-VI na catej szerokosci jezdnii (m2 |
d.4.2/04.01. |chodnikdéw -gt. 23cm |
01 |Krotnosé = 2.3 |
| 616.61 m2 | 616.610/
| RAZEM | 616.610
4.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEK|
38 D- Oporniki betonowe m
d.4.3/08.01.
101B
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
19.5 m 19.500.
| RAZEM | 19.500
39|D- - |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Im |
d.4.3/08.01. |spoiny wypetnione zaprawa cementowa - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
01B
424 m 424.000
| RAZEM | 424.000
4.4| PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BETONOWA B ) ]
40/D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-  |m?2 | o
d.4.4/04.01. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
| 616.61 m2 616.610
| |_RAZEM 616.610
41 D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego |m2
d.4.4/04.04. |pasa jezdni
04 Krotnos¢ = 1.4
380.5 m2 | 380.500
| RAZEM 380.500
42\D- Warstwa podsypkowa z maitu kamiennego 0/4 zageszczanego mechanicznie o m2
d.4.4/05.03. |gr.3 cm
23A Krotnos¢ = 0.6 )
616.61 m?2 616.610
RAZEM 616.610
43|D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.4.4/05.03. |petnieniem spoin piaskiem
23A
1616.61 m2 616.610
| RAZEM 616.610
5 131_SULIKOW _dz. nr 723/1, 723/3- (odcinek nr 5- dlugos¢ 74,0 m )
5.1 T ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE B
44/D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- km
d.5.1/01.01. |nym.
|01
0.074 km 0.074/
i ! RAZEM | 0.074
5.2 ROBOTY ZIEMNE — B
45|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokoéci jezdnii |m2
d.5.2|04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotno$¢ = 1.4
229 m2 | 229.000
| RAZEM 229.000
46|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2 [
d.5.2|04.01.
01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5.3 ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIKI , SCIEKI .
47|D- Oporniki betonowe m
d.5.3/08.01. |
01B |
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48 D- Scieki z elementéw betonowych na podbudowie C12/15-KORYTKO MULDOWE |m
d.5.3/08.05. 50
01,
74 m 74.000
’ [ RAZEM 74.000
54 ROBOTY REGULACYJNE
49|D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci betonu w |szt
d.5.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
5 szt | 5.000
RAZEM 5.000
| 5.5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
50|D- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I- |m2
d.5.5/04.01. |IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
229 m?2 229.000|
RAZEM 229.000
51|D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 cm - obok czynnego Im2
d.5.5/04.04. |pasa jezdni + geowtoknina separacyjna
04 Krotnos¢ = 1.4
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
spec
techn. .
229 m2 229.000
RAZEM 229.000
52|D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m2
d.5.5 Ogé)& thuczniowej iub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
0 |
- 229 : m2 229.000
RAZEM 229.000
53D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.5.505.03. |Krotnosé=175
05A
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
54D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5.5/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
40.08 t | 40.080
| | RAZEM 40.080
| 5.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE =
55 D- POBOCZA- Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10,0cm - |m2
d.5.6/04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
30 m?2 30.000
| RAZEM | 30.000
5.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE
56|D- Wykonanie polgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgca nawierzchnig z beto- [t
d.5.7/05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
57|D- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masa trwale plastyczng|m
d.5.7|05.03. |-uszczelnienie styku z istniejgca nawierzchnig asfaltowg
05A
3 m | 3.000
| RAZEM 3.000
6 3l_SULIKOW _dz. nr 264- (odcinek nr 6- dlugo$é 46,0 m ) _ ]
6.1 ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE - ) . _
58|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie. rownin-|km
d.6.1/01.01. |nym.
01
' 0.046 lkm 0.046
| RAZEM ' 0.046
6.2  |ROBOTY ZIEMNE -
59|D- Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdnii |m2
d.6.2/04.01. |chodnikéw -gt. 14cm
01 Krotnosé = 1.4
143.8 m2 143.800
| RAZEM ] 143.800
60|D- Mechaniczne $cinanie poboczy m2 |
d.6.2/04.01.
01 .
45.2 m? 45.200
| RAZEM 45.200
6.3 [ELEMENTY ULIC | PLACOW- KRAWEZNIK! , SCIEKI
61|D- |Oporniki betonowe m
d.6.3/08.01.
018
3 m 3.000
| RAZEM 3.000
6.4/ ROBOTY REGULACYJNE
62|D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w [szt
d.6.4/10.03. |jednym miejscu do 0.1 m3
01
2 szt 2.000
| RAZEM i 2.000
6.5 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
63 D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l- [m2
d.6.5/04.01. |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
143.8 m2__ | 143.800
| RAZEM 143.800
-7-
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
spec
techn
64|D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 17 ¢m - obok czynnego |m2 e
d.6.5/04.04. |pasa jezdni + geowioknina separacyjna
04 Krotno$¢ = 1.4
| 143.8 m?2 143.800 ,
f RAZEM 143.800
65D Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy |m2
d.6.5/05.03. |ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
05B
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
66D WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S o grubosci 7 cm |m2
d.6.5|05.03. |Krotno$¢ = 1.76
05A
143.8 m?2 143.800
RAZEM 143.800
67|D Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.6.5/05.03. |Krotnos¢ = 35
05A
25.16 t '25.160
RAZEM | 25.160
6.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE ]
68|D- POBOCZA- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr.10,0cm - |m2 E
d.6.6/04.04. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
04
145.2 m2 45.200
! | RAZEM | 45.200
6.7 |ROBOTY UZUPELNIAJACE / INNE B
69/D- Wykonanie potaczenia nawierzchni projektowanej z istniejgcg nawierzchnia z beto- |t
d.6.7/05.03. |nu asfaltowego - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
05A
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
70 D- 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masg trwale plastyczng m
d.6.7|05.03. |-uszczelnienie styku z istniejgca nawierzchnig asfaltowg
05A
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

Norma PRO Wersja 4.24




