

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulików
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821440
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Dworcowa 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Sulików
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 59-975
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.sulikow.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccb94842-32b8-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00367874****3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie pomp ciepła w ramach inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła” przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

42510000-4 - Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

42511110-5 - Pompy grzewcze

44622100-7 - Urządzenia do odzyskiwania ciepła

44622000-6 - Układy odzyskiwania ciepła

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71314100-3 - Usługi elektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): 4ECO Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592015766

4.3.3.) Ulica: Zagnańska 153

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-563

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 160975,61 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00417398/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W październiku 2023r. z dawnego pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Gminy Sulików wydzielono dwa nowe pomieszczenia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność wykonania rozbudowy sieci centralnego ogrzewania o dwa grzejniki w nowo powstałych pomieszczeniach Urzędu Gminy Sulików.

5.4.6.) Wartość zmiany: 4437,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 203457,51 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało pomniejszone o naliczone kary umowne w wysokości 8 138,40 zł brutto z tytułu przekroczenia terminu realizacji